r‘- agua " e 0 e : W Czctilla-laMancha

Agencia del Agua &\ %
de Castilla-La Mancha Wiin

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATA-

CION DE SUMINISTROS PARA LA MEJORA DE LOS RENDIMIEN-

TOS DE DEPURACION EN LA EDAR DE PALOMARES DEL CAMPO
(CUENCA)

CIF: S-4500084-A

EXPEDIENTE: ACLM/N/S/013/15

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha

C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50
Fax: 925 28 39 59




Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratacion de suministros para la mejora de los rendimie

a a g u a depuracién en la EDAR de Palomares del Campo (Cuenca)
E] Agencia del Agua

de Castilla-La Mancha

INDICE

1. OBJETO DEL PLIEGO ...c.eeveeerreeerererseressssssnesssssessessensssessssessessessssensessssssessssesssssssssemsssnsnnes 2
2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION......ccceveeveerneremnenennes 2
3. PRESUPUESTO DE LICITACION. ..c.covvuruerereersesueessssessssesssnssessssesesssssssssssssssesessssseessssssnes 2
4. SITUACION ACTUAL DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO ................... 2
5. ACTUACIONES A REALIZAR.....c.cocvruerrrerseresseesnesessessessssessesssssssssssessssessesssssssssssessennssessenes 3
6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA.....ccrtrererrerresesressessessesesssnsssssssessssessssensesssesssnnnssasnns 4
7.  SERVICIOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA.....ceeerueruereerereesessesesseessessssesassesassessssessenns 4

7.1. GENERAL

7.2. PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES
7.3. REPARACIONES

7.4. VERTIDOS ACCIDENTALES

7.5. OTRAS RESPONSABILIDADES

7.6. DOCUMENTACION A PRESENTAS

7.7. PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES

g 8.  INSPECCION Y VIGILANCIA ....cveeueerereernesnsesessnessesnssssssesnssesssssssssssesnsssssssssssessssnsssessssassans 8
g Y. COMUNICACION DE INCIDENCIAS: oxscomnsmssmnmsansmsiniesessssmsmsm s s ssss 555 8
10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ...cciiiiiieiimneniniiiiiiinnneeeisinisiessnsanasssesssiensessssnmnseseeeses 9
11. COBERTURA DE RIESGOS.....ccosevecvesesssevanssesanssssarasnessnnvnsssasannnsssensonasssnrannnunsssananuvessusasssens 9
12. VALORACION Y ABONO AL CONTRATISTA ....ceevvreurrrecrrennsnecrsssessesnessssnsssssnssnessssssssessasnanns 9
13. PENALIZACIONES ..ciisssisaisssussiivsasovivissosssssassnsssnsssassssasassssissossssarsaenssssmssssmnarssissensissrorness 10

13.1. PERDIDA DE LA CALIDAD

13.2. PARADAS DE INSTALACIONES O EQUIPOS

13.3. RETRADOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

13.4. INSTRUCCIONES

13.5. PENALIZACIONES DURANTE EL PERIODO DE PUESTA EN MARCHA

ANEXOS

I.- MEJORA PROPUESTA EN LA EDAR DE PALOMARES DEL CAMPO (CUENCA)
Il.- DESCRIPCION DE LA EDAR

Ill.- UNIDADES DE OBRA Y MODELO DE CUADRO DE PRECIOS

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha

C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50
Fax: 925 28 39 59 2de 36




Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratacion de suministros para la mejora de los rendimien

a a g u a depuracién en la EDAR de Palomares del Campo (Cuenca)

Castilla-la Mancha

m Agencia del Agua | &%

de Castilla-La Mancha WIEOTE

1. OBIJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas, es complementar al Pliego de Clausu-
las Administrativas Particulares, a efecto de fijar las bases y condiciones técnicas que deben
regir para la contratacion de suministros de la EDAR de Palomares del campo (Cuenca).

Para mejorar la prestacion del servicio actual de depuracion en la EDAR, resulta necesaria la
implantacién de un sistema que proporcione el incremento de rendimiento en la depuracidn,
para garantizar el cumplimiento de las exigencias de la Confederacién Hidrogréfica del Guadia-
na.

2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y DEPURACION.

En este apartado se pretende realizar una descripcién general de las caracteristicas del sistema
de depuracién de aguas residuales de la EDAR de Palomares del Campo (ver también Anejo 1),
en la provincia de Cuenca. Siendo su objeto efectuar una breve referencia a los sistemas y sus
elementos mas esenciales.

La EDAR de Palomares del Campo consta de los siguientes elementos:

e Obrade llegada, aliviadero y by-pass general.
e Elevacion de agua bruta
e Desbaste

CIF: 5-4500084-A

e Regulacién y alimentacion a balsas de Decantacién y Filtro de Macrofitas en flotacién
e Dos balsas de Decantador-Clarificador-Digestor (DCD).

e Arqueta de by-pass

e Dos balsas Filtros de Macrofitas en Flotacion (FMF).

e Arqueta de recirculacién de caudal y salida de agua tratada.

3. PRESUPUESTO DE LICITACION.

Se pretende instalar un sistema de aireacién de la recirculacién de agua tratada en la balsa FMF,
para introducirla de nuevo en la cabecera de dicha balsa FMF y una parte en la cabecera del
DCD. En el anexo lll se recogen las unidades de obra a ejecutar y el modelo de presentacién del
presupuesto.

El presupuesto base de licitacion es 58.080,00 Euros, con el IVA incluido.
4. SITUACION ACTUAL DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO

La depuradora de Palomares del Campo se puso en funcionamiento en junio de 2011, con un

sistema de Macrofitas en flotacién. Los resultados que se obtienen presentan unas caracteristi-
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cas muy proximas a las exigidas en la autorizacidn de vertido, sin embargo es mds habitual el

incumplimiento que el cumplimiento de esos valores limite.
Las causas de tal situacion cabe resumirlas en dos:

- El caudal tratado, que de media en la explotacion es de 323 m3/d|’a, cuando el de disefio
es de 300 m*/dia, con méximos de 1.200 m*/dia.
- El propio disefio de las balsas de Macrofitas existente, que no permite ningun tipo de

flexibilidad en cuanto a su funcionamiento.

Para revertir la situacion anterior se cree conveniente la implantacién de un sistema que me-
diante la inyeccion de oxigeno en el caudal recirculado, influya posteriormente en la cinética de
la balsa en que se introduce este caudal, proporcionando el incremento de rendimiento en la
depuracion necesario para garantizar el cumplimiento de las exigencias, tanto de cara a la Con-

federacién Hidrografica del Guadiana, como de la Comunidad Europea.
5. ACTUACIONES A REALIZAR

Los equipos propuestos y su necesidad se describen con mas profundidad en el Anexo |: “Mejo-

ra Propuesta en la EDAR de Palomares del Campo (CUENCA)”.
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Supervisado dicho informe por el Area Técnica de IACLM y tras un andlisis de la situacién del

equipamiento existente y las posibilidades que se tienen, se resumen las actuaciones a adoptar:

- Se pretende la implantacidn de una aireacién del caudal que se recircula, de tal forma
que este agua ya con baja carga contaminante pero cargada con un alto nivel de oxige-
no, en el que se podria denominar un reactor bioldgico de baja carga, se vuelva a intro-
ducir en el sistema existente en la segunda balsa, creando las condiciones precisas para
una mayor eliminacién de carga contaminante (Sélidos en suspensién, Demanda bio-
quimica de oxigeno (DBO5) y demanda Quimica de Oxigeno (DQO).

- El cdlculo de la aireacidn necesaria se realiza en el estudio nombrado anteriormente que
fija un caudal necesario de aire de 80 Nm®/h.

- La mejora incluye el suministro de :

o 2 tanques de aireacion

o 2 Bombas centrifugas sumergibles para aguas sucias de 15 m>/ h cada una, para
la ayuda a la recirculacién existente.

o 1 Soplante de émbolos rotativos.

o 2 parrillas de difusores sumergidas de 10 difusores cada una para la aireacion.
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o 2 pozos de bombeo, colocados en el interior de la balsa, al lado del vertedero en
la salida hacia la fuente de presentacion del agua, para el refuerzo de la recircu-
lacion.

- La obra civil precisa es:
o Construccion de:
= 2 excavaciones y soleras de hormigén armado, para la colocacion de los

filtros biolégicos.

= 1 excavacion y solera de hormigdn armado, para la caseta de las soplan-
tes.

= |nstalacién de las conducciones de agua (apertura de zanjas, tendido de
las tuberias necesarias y cerrado de zanjas).

= |nstalacién de los cableados eléctricos necesarios.

6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

El plazo para la realizacion de los trabajos definidos serd de 4 meses y se fija un plazo de un mes
mds para la puesta en marcha y comprobacién del funcionamiento éptimo de los equipos sumi-
nistrados o reparados.

El plazo de garantia de cada trabajo serd de dos afios para los equipos nuevos, desde la firma
del acta de recepcién de los mismos o en su defecto, de la fecha de la certificacién de los traba-
jos.
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7. SERVICIOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

7.1. GENERAL

Dentro de los cometidos del Contratista se incluyen especificamente las labores necesarias para
que los elementos del sistema de depuracién de aguas residuales de la EDAR que forma parte
de este contrato, cumpla los requisitos para los que fue disefiada y para que lo hagan en condi-
ciones dptimas de funcionamiento, y de forma continua e ininterrumpida.

Serd de cuenta y cargo del Contratista contar con cuantas autorizaciones, permisos o licencias
fueren necesarios para la realizacién del objeto del contrato.

Por el mero hecho de presentar oferta se presupone a los licitadores un conocimiento profundo
de las instalaciones objeto de este pliego, comprometiéndose quien en su momento resulte
Adjudicatario, a realizar cualquier trabajo o efectuar las labores que fuesen necesarias, para que
las instalaciones cumplan todos los requisitos establecidos en este Pliego de Prescripciones
Técnicas, sin que sufra variacion el presupuesto total de adjudicacién, independientemente de
los valores de referencia que en su momento se eligiesen para la elaboracidon de la oferta
econdémica.
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7.2. PUESTA EN MARCHA DE LAS INSTALACIONES

Se llevaran a cabo las operaciones necesarias para conseguir el funcionamiento conjunto y es-
table de la instalacién. Los gastos que se ocasionen: personal, suministros exteriores (energfa
eléctrica, reactivos quimicos, material fungible, gastos de laboratorio, etc.), trabajos derivados
de la evacuacién de residuos y lodos, jardineria, realizacién de informes y andlisis, etc., seran
por cuenta del Contratista adjudicatario.

Al finalizar el periodo de puesta en marcha de cada una de las instalaciones que componen el
contrato, se suscribira la correspondiente acta que serd firmada por el Director de los trabajos y
el Delegado o representante legal del Contratista.

7.3. REPARACIONES

El Contratista queda obligado a disponer en las instalaciones de todos los aparatos, herramien-
tas, repuestos y acopios de materiales necesarios para abordar las actuaciones objeto del con-
trato.

Siempre que sea posible, las actuaciones se haran en la propia instalacién, excepto aquellas de
especial importancia que requieran la sustitucion de elementos singulares o el traslado de los
elementos averiados a taller.

Las actuaciones de elementos esenciales en los que no es posible la continuidad de la marcha
de las instalaciones se hara dentro del plazo maximo de 48 horas. Si se trata de elementos exis-
tentes en el mercado y cuya reparacidon no pueda hacerse en el citado plazo, deberdn ser reem-
plazados de manera provisional o definitiva por otros iguales o similares, previa conformidad de
la Direccién Técnica de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, a cargo del Contratista.
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Los gastos de reparaciones derivados de las actuaciones objeto de este contrato serdn a cargo
del Contratista. Se incluirdn también cuantos elementos sean necesarios para garantizar la co-
rrecta operacién de los equipos suministrados.

El Contratista deberd entregar al término del plazo de vigencia del Contrato todas las instalacio-
nes en perfecto grado de eficacia operativa y bondad de conservacién. Previo a la finalizacion
del contrato, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, realizard una inspeccién completa
de las actuaciones objeto del contrato debiendo el Contratista colaborar en dicha inspeccién.

Los equipos sustituidos se dejaran en la EDAR.
7.4. VERTIDOS ACCIDENTALES

Se tendrd especial cuidado y precaucion al efectuar cualquier operacién de la que pudiera deri-
varse algun vertido contaminante. Si accidentalmente se produjera algun vertido, sélido o liqui-
do, de cualquier sustancia contaminante, se procederad a la inmediata limpieza y adecuacion del
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7.5. OTRAS RESPONSABILIDADES

El Contratista serd directamente responsable, en relacion con terceros, de los dafios causados
como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los equipos instalados, para lo
cual tendra suscrita la pdliza de seguros correspondiente que debera acreditar ante la Entidad
Publica Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para su aprobacidn. Deberd quedar
cubierta la responsabilidad civil de contaminacion.

Asimismo el Contratista tendra especial cuidado en el cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre de Prevencién de Riesgos laborales y su correspondiente normativa de desarrollo,
disponiendo ademds de todos los elementos necesarios para la adecuada proteccidn de los
trabajadores.

El contratista no adquirird ninglin derecho sobre las instalaciones, maquinaria y demas elemen-
tos de la planta existentes en el momento del comienzo del contrato o que pudieran incorpo-
rarse en el transcurso de éste.

7.6. DOCUMENTACION A PRESENTAR

a) Inventario de todos los materiales, equipos, aparatos, instrumentos, dispositivos,
herramientas y repuestos que se hayan incorporado a la planta como consecuencia
del cumplimiento del contrato, inventario que debera ser validado por la Direccidon
Técnica de la Entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, que designara
un representante que ademds efectuara cuantas comprobaciones estime oportunas
de las particularidades del funcionamiento de las instalaciones.

CIF: 5-4500084-A

b) Plan de Mantenimiento Preventivo y Conservacién para todos los elementos y equi-
pos de las instalaciones objeto de la licitacién.

c) El Plan de Operacién y Mantenimiento de los equipos objeto del contrato, incluird
una descripcién de las operaciones a realizar para el correcto mantenimiento de to-
dos los equipos para asegurar asi su durabilidad, asi como la periodicidad de dichas
operaciones para cada elemento. El plan deberia incluir también el plan especifico de
pintura.

d) El Plan de Lubricacion estara adaptado a los diferentes equipos de la instalacién, con
los tipos de lubricantes a emplear y frecuencia de la misma. Los lubricantes que habra
que emplear, que seran los recomendados por el fabricante de cada elemento, o en
su lugar, otros de caracteristicas y calidad equivalentes.

e) Fichas de maquina actualizadas para cada elemento funcionalmente independiente,
que recogeran como minimo la siguiente informacién:

— Caracteristicas del equipo.
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— Datos del fabricante.

— Localizacién en Planta.

— Fotografia del elemento.

— Ficha de lubricante y engrase.

— Elementos de recambios esenciales y auxiliares.

— Horas de funcionamiento.

— Fecha de averias y resolucidn.

— Descripcion de las averias.

— Medios y repuestos utilizados en la resoluciéon de las averias.
— Causas que han provocado las averias.

— Mejoras que se hayan efectuado a la mdquina para evitar que se produzcan las aver-
fas ya sufridas u otras.

— Fecha de sustitucién del equipo.

CIF: S-4500084-A

f) Evaluacién de riesgos, Manual de prevencidn de riesgos laborales, Plan de Preven-
cion.

Para la evaluacion de riesgos se recomienda el método publicado por el Instituto Na-
cional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ademas, deberd aportar la relacién de
medios y Equipos de Proteccion Individual (EPI,S) en base a la evaluacién de riesgos y
duracion de exposiciones a los mismos, tipos y constitucion fisica del trabajador.

g) Certificados de los materiales instalados (marcado OE y declaracion de conformidad)
h) Certificado de pruebas y puntos de inspeccién en fabrica.

i) Ingenieria de detalle de la adaptacion de la instalacién eléctrica de BT, respecto a los
nuevos receptores a instalar y adaptacion del cuadro eléctrico. Se aportard Certifica-
do de instalacién y OCA, si procediese.

j)  Software de los equipos, si disponen de ellos.

Toda la documentacién deberd presentarse en formato digital.
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No se certificara el importe del contrato hasta que se haya presentado la documentacién ante-
rior.

7.7. PERSONAL Y MEDIOS MATERIALES

El Contratista se compromete a tener un responsable con capacidad de decisién al frente del
contrato que pueda ser localizado en cualquier momento.

El Director de explotacion se reserva la capacidad de proponer la sustitucién de las personas
adscritas al servicio que, a su juicio, no retinan las caracteristicas adecuadas o no realicen las
funciones asignadas a su satisfaccion.

El personal operario del contratista debera ir correctamente uniformado a las instalaciones que
gestiona IACLM con las prendas de trabajo necesarias (funda, casco, gafas, etc.) para el tipo de
trabajo a realizar, segun la legislacion vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.

8. INSPECCION Y VIGILANCIA

Los controles internos del funcionamiento de los equipos reparados o suministrados se reali-
zaran por el Contratista por su cuenta y cargo. Los costes que de ello se deriven estaran inclui-
dos en los costes de las unidades del contrato.

Al margen de los andlisis y controles exigidos al Contratista en este Pliego, |la Entidad Infraes-
tructuras del Agua de Castilla-La Mancha realizarad sus propios andlisis y controles, que seran
considerados como oficiales y cuyos resultados prevalecerdn sobre los del Contratista, y cuyo

CIF: 5-4500084-A

coste no sera con cargo a éste.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad Publica Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha se
reserva ademas el derecho de arbitrar cuantas medidas de supervisidn, inspeccién y vigilancia
estime convenientes, bien sea de forma sistematica o aleatoria, tendentes a comprobar el gra-
do de fiabilidad de las unidades de contrato realizadas por el contratista, asi como estudiar la
posibilidad de mejoras en el rendimiento o funcionamiento de las instalaciones.

Los andlisis y ensayos realizados por iniciativa directa de la Entidad Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha podréan ser efectuados en las propias instalaciones de la Planta o en labora-
torios externos a ella.

9. COMUNICACION DE INCIDENCIAS.

El Contratista debera comunicar inmediatamente, en todo caso y por escrito, a la Entidad Infra-
estructuras del Agua de Castilla-La Mancha, cualquier circunstancia o anomalia acaecida en el
curso de la instalacién o reparacion de los equipos objeto de contrato, que suponga un riesgo
de incumplimiento en la calidad del efluente, o bien que implique una alteracién en el funcio-
namiento de la EDAR.

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha

C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50 '
Fax: 925 28 39 59 8 de 36




liego de Prescripciones Técnicas para la Contratacion de suministros para la mejora de los rendimie

.a a g u depuracién en la EDAR de Palomares del Campo (Cuenca)
E] Agencia del Agua

de Castilla-La Mancha

10. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Se fija un plazo de un mes mds para la puesta en marcha y comprobacién del funcionamiento
6ptimo de los equipos suministrados o reparados.

Esta puesta en marcha sera supervisada por personal de Infraestructuras del Agua de Castilla la
Mancha.

Tras la finalizacidn de los trabajos, el Director de los mismos podra hacer las observaciones que
estime oportunas, dentro del mes siguiente a la finalizacién de la instalacion o reparaciones. El
contratista dispondra de un plazo de un mes a partir de que le sean comunicadas tales observa-
ciones para completar o modificar los trabajos realizados.

11. COBERTURA DE RIESGOS

El Adjudicatario, adoptard las medidas necesarias para que durante la ejecucién de los trabajos
quede asegurada la proteccién a terceros, siendo de su total responsabilidad los dafios y perjui-
cios que puedan originarse como consecuencia de la ejecucién de los trabajos si a tenor de las
disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad.

El Adjudicatario quedard obligado antes de la firma del contrato, a facilitar a la Direccién de
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, la documentacidn que acredite haber suscrito a
su cargo una péliza de seguros que cubra los riesgos de las personas afectadas que de manera
permanente, temporal o accidental, se encuentren en la instalacién; asi como los propios de la
prestacion del servicio, dando cobertura tanto a su propio personal como a los facultativos de la
Direccidn del contrato de la Entidad Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por dafios
a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos contemplados en este Plie-
go, en la cuantia indicada en el Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

CIF: S-4500084-A

Se atenderd en todo momento al cumplimiento de las correspondientes medidas de seguridad,
salud en el trabajo, y especificamente las disposiciones al respecto de la ley 31/1995, de 8 de
noviembre de Proteccion de Riesgos Laborales.

Independientemente de las coberturas anteriores, el Adjudicatario estard obligado a adoptar y
ejecutar las medidas de prevencion y evitacion de dafios medioambientales y a sufragar sus
costes, incorporando a su cargo la garantia financiera prevista en la ley 26/2007, de 23 de octu-
bre, de Responsabilidad Medioambiental cuando sea exigible.

12. VALORACION Y ABONO AL CONTRATISTA

Se entiende por retribucién del Contratista el abono a realizar por parte de la Entidad Infraes-
tructuras del Agua de Castilla-La Mancha a cambio de la prestacidn de los servicios de suminis-
tro contratados.

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
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45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50
Fax: 925 28 39 59 9 de 36




Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratacién de suministros para la mejora de los rendimien

a a g u a depuracion en la EDAR de Palomares del Campo (Cuenca) Castilla-la Mancha
E] Agencia del Agua &%

de Castilla-La Mancha VIT0TE

La valoracion y abono de los trabajos realizados por el adjudicatario se efectuara por certifica-
cién Unica, al final del plazo de los cinco meses, una vez situados los equipos en su ubicacién
final, montados (4 meses) y probados (durante un mes, adicional), de acuerdo con la oferta
propuesta por el contratista, y una vez que se haya entregado la documentacién requerida en el
presente pliego.

Asimismo, en dicha certificacion se descontardn las penalizaciones en su caso procedentes, con-
forme a lo dispuesto en el presente pliego.

Cumplido el contrato se procederd a certificar formalmente su recepcién o conformidad en los
términos establecidos en la legislacidn vigente.

13. PENALIZACIONES

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha queda facultada para aplicar las siguientes pe-
nalizaciones, sin perjuicio de las previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

13.1. PERDIDA DE CALIDAD

La disminucién de la calidad del efluente de manera que los parametros de control queden por
encima de los valores limite marcados por la Directiva 91/271 por causas imputables al contra-
tista, serd penalizada conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas para el
explotador de la planta, conforme a los costes Fijos y los costes Variables que éste tiene contra-

CIF: 5-4500084-A

tados.
13.2. PARADAS DE INSTALACIONES O EQUIPOS

En el caso de que el contratista cause deterioro o rotura de los elementos existentes, se exigira
la inmediata reparacidn o sustitucién del equipo afectado. En caso de no llevarse a cabo de ma-
nera diligente esta actuacion, se penalizard con la retencién de la certificacion.

Asimismo, la no reparacién y/o puesta en marcha de un equipo, su sustitucién por otro o la
adopcién de medidas a este respecto de cualquier indole con la diligencia adecuada, cuando el
elemento en cuestién resulte esencial para el correcto grado de depuraciéon serd de aplicacién
una sancién del 10% del presupuesto de ejecuciéon material de licitacién.

13.3. RETRASOS EN LA ENTREGA DE DOCUMENTACION

La no presentacién en forma y plazo de la documentacién especificada en el pliego, facultard a
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha para la paralizacién del abono y retribucion al
Contratista hasta que ésta sea entregada y resulte conforme a las especificaciones que para la
misma se establecen en el pliego o en las instrucciones que en su momento indique Infraestruc-
turas del Agua de Castilla-La Mancha.
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13.4. INSTRUCCIONES

Si en el periodo maximo definido por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha no se ha
atendido y resuelto una instruccién comunicada por escrito, sin que medie causa justificada, se
penalizard al Contratista con el 10% del presupuesto de ejecucidn material de la licitacién.

13.5. PENALIZACIONES DURANTE EL PERIODO DE PUESTA EN MARCHA

Durante el periodo de puesta en marcha, el Contratista destinara la totalidad de los medios
humanos, técnicos y materiales descritos, a la consecucién del funcionamiento dptimo de los
equipos e instalaciones renovadas.

En el caso de que, a juicio del Director de los trabajos, el contratista actie con negligencia, desi-
dia o impericia en las labores encomendadas durante el periodo de puesta en marcha, se le
aplicara una penalizacién consistente en la deduccidn del 10% del presupuesto de ejecucién
material de licitacion.

CIF: S-4500084-A
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MEJORA PROPUESTA EN LA EDAR DE PALOMARES DEL CAMPO (CUENCA)
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MEJORA PROPUESTA EN LA EDAR DE PALOMARES DEL CAMPO (CUENCA)

1. INTRODUCCION

La EDAR de Palomares del Campo se puso en funcionamiento en junio del afio 2011. Desde su
puesta en funcionamiento el resultado de la EDAR ha estado muy préximo a conseguir un
efluente que garantice el cumplimiento de las exigencias de calidad establecidas por La Confe-
deracion Hidrogréfica del Guadiana en su Autorizacién de vertido; pero no siempre lo ha conse-
guido.

Una de las causas por las que consideramos que la depuradora existente no cumple con los
parametros de calidad es la entrada de vertidos con valores de caudales y cargas contaminantes
superiores a los establecidas para el dimensionamiento de las instalaciones y el sistema de de-
puracién adoptados para su construccidn. Estas variaciones influyen en las caracteristicas del
agua tratada haciendo que se produzcan alternancias entre efluentes aptos y no aptos para su
vertido al cauce receptor.

Para que la EDAR de Palomares del Campo pueda obtener un efluente constantemente apto
para su vertido consideramos necesaria la realizacidon de unas actuaciones que le proporcionen
el pequefio aumento de su capacidad de depuracidn necesario para garantizar el cumplimiento
de las exigencias establecidas en la autorizacién de vertido.

CIF: 5-4500084-A

A continuacién se describen y valoran las actuaciones necesarias para conseguir dicha mejora.

2. INSTALACIONES EXISTENTES.

La EDAR de Palomares del Campo consta de los siguientes elementos:
e Obrade llegada, aliviadero y bypass general.
e Elevacién de agua bruta
e Desbaste
e Regulacién y alimentacién a balsas de Decantacién y Filtro de Macrofitas en flotacidn
e Balsa de Decantador-Clarificador-Digestor FMF
e Arqueta de by-pass
e Balsa de Filtro de Macrofitas en Flotacién
e Arqueta de recirculacion de caudal y salida de agua tratada

3. MEJORAS PROPUESTAS

La soluciéon propuesta consiste en la instalacién de los siguientes elementos:
e Sistemas de recirculacion de agua desde las balsas FMF a la arqueta de reparto median-

te dos bombas centrifugas sumergibles de 15,0 m3/h de caudal unitario y 1,0 Kw de po-
tencia instaladas en sendos pozos circulares de hormigdn situados en las balsas FMF.

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
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Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50 14 de 36
Fax: 925 28 39 59




a a g u a depuracion en la EDAR de Palomares del Campo (Cuenca)

Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha

Pliego de Prescripciones Técnicas para la Contratacion de suministros para la mejora de los rendimie

Castilla-laMancha

e Sistema de aireacion del agua recirculada en dos tanques cilindricos circulares de 2,41 m
de didmetro y 2,0 m de altura total equipados con relleno de material plastico de 120

m2/m3 mediante una soplante de émbolos rotativos de 80 m3/h de caudal nominal y

3,0 Kw de potencia y 20 difusores de membrana tipo domo.

e Sistema de alimentacion eléctrica
e Edificio de explotacién.

4., CALCULOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LAS ACTUACIONES

A continuacidn se dimensionan los elementos anteriormente relacionados.
CALCULOS DE PROCESO CON MACROFITAS EN FLOTACION Y AIREACION DE LA RECIRCULACION

DATOS BASICOS DE PARTIDA:
POBLACION:

Poblacion de disefio:
Dotacion de agua (calc.):

CAUDALES:

Caudal Diario

Caudal Medio

Caudal punta

Caudal Pretratamiento

NIVELES DE CONTAMINACION:
DBOs:

Carga por habitante
Concentracién

Carga diaria

CIF: 5-4500084-A

DQO
Concentracion
Carga diaria

SS totales:
Concentracion
Carga diaria

TEMPERATURA

RESULTADOS A OBTENER:

DBOs: <
DQO: <
SS totales: <
pH, entre:

INSTALACIONES EXISTENTES

Infraestructuras del Agua
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750,00
400,00

300,00
12,50
37,50
37,50

60,00
150,00
45,00

300,00
90,00

200,00
60,00

15,00

25,00
125,00
35,00
55y 9

habitantes
I/habdia

m*/dia
m’/h
m>/h
m>/h

g/hab/dia
mg/|
kg/dia

mg/I
kg/dia

mg/I
Kg/dia
oC
mg/I

mg/I
mg/|
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La linea de proceso existente consta de los siguientes elementos:

FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
DECANTADORES CLARIFICADORES DIGESTORES

N2 de DCDs existentes

Caracteristicas de la balsa DCD. Dimensiones exteriores

Superficie superior
Ancho adoptado
Longitud adoptada

Superficie unitaria util (ldAmina de agua)
Superficie total util adoptada

Base de fondo
Ancho de la base inferior
Largo de la base inferior

Pendiente del talud

Alturas adoptadas

Altura de agua en el DCD
Altura de resguardo
Altura total en el DCD
VOLUMENES

Volumen unitario Gtil (Ildmina de agua)

Volumen total til

Dotacién de plantas
Plantas balsa DCD unitaria
Plantas DCD total

Parametros de funcionamiento estimados
Carga superficial real de la DBO;

Tiempo de retencién

Rendimiento de Eliminacién de DBO5 estimado

Eliminacién estimada de
DBOs

Cesta de retencién de sélidos
Pozo de bombeo

Medida de caudal

Tamizado de finos

DCD (2 Uds)

Arqueta de reparto

Balsas de macrofitas (2 Ud)
Recirculaciéon

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
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Arqueta de entrada y aliviadero

2,00

22,14 11,00
22,14 22,25
244,75
489,50

2,60
13,25

Ancho
Alto

3,70
0,50
4,20

519,43
1.038,86

15,00
3.671,25
7.342,50

91,93
3,46
40,00

19,58

Castilla-laMancha

Uds

3 3 33

3 3

1/2
1,00
2,00

Uds/m?
Uds
uds

gr/m*/dia
dias
gr/m2/dia

Kg/dia
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Peso diario de DBOs en el efluente
Concentracién de la DBOs en el efluente
Rendimiento de Eliminacion de DBO5 estimado
FILTROS DE MACROFITAS EN FLOTACION

Ne de FMFs existentes

Caracteristicas de las balsas Dimensiones exteriores
Superficie superior

Ancho adoptado

Longitud adoptada

Superficie unitaria Gtil (lamina de agua)
Superficie total Gtil adoptada

Base de fondo

Ancho de la base inferior

Largo de la base inferior

Pendiente del talud
Ancho
Alto
Alturas adoptadas
Altura de agua en la balsa
FMF
Altura de resguardo
Altura total de la balsa FMF
VOLUMENES
Volumen unitario Gtil (ldmina de agua)

CIF: S-4500084-A

Volumen total util

Dotacion de plantas
Plantas balsa FMF unitaria
Plantas FMF total

Parametros de funcionamiento estimados
Carga superficial real de la DBOs

Tiempo de retencién

Rendimiento de Eliminacién de DBOS estimado
Eliminacidn estimada de

DBOs

Peso diario de DBOs en el efluente
Concentracion de la DBOs en el efluente
Rendimiento de Eliminacién de DBO5 estimado
DIMENSIONAMIENTO DEL FILTRO BIOLOGICO
DATOS DE PARTIDA

CAUDALES

ENTRADA DE AGUA BRUTA

Consumo diario
Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo

Tel.: 925 28 39 50
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25,42
84,73
43,51%

2,00

31,46 11,00
31,46 45,80
503,80

1.007,60

5,40
40,20

1
1,00
1,00

1,40

0,50
1,90

490,74
981,48

10,00
5.038,00
10.076,00

25,23
21,81
20,00

20,15

5,27
17,56
44,78%

300,00

.....

kg/dia
mg/|

Uds

3 3

3

gr/mz/dl'a
dias
gr/m2/dia

Kg/dia

kg/dia
mg/|

M3/ d
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Q medio diario 12,50 M’/ h
Q Punta 62,50 M*/ h
RECIRCULACION

Porcentaje de recirculacién adoptado S/Qmedio 200%

Caudal de recirculacion teori- 3

co 25,00 m°/h
CARGAS CONTAMINANTES

Concentracién de DBO 17,56 mgr/|
Peso de DBO 5,27 Kg /dia

EQUIPO DE BOMBEO PARA LA RECIRCULACION

Tipo de bomba CentnfL.Jga
sumergible

N2 de bombas en servicio 2,00 Uds
N2 de bombas de reserva 0,00 Uds
N2 de bombas instaladas 2,00 Uds
Caudal unitario necesario 12,50 m>/h
Caudal unitario adoptado 15,00 m’/h
Caudal total adoptado 30,00 m’/h
Altura manométrica 10,00 mca

3 Potencia absorbida

= P =Q(m’/h) x H (m.c.a.) x 9,81 (m/s%) 0,58 kW

E 3.600 x

2 rdto
Potencia unitaria instalada 1,00 kw
Potencia méxima consumida 2,00 kw

TRATAMIENTO BIOLOGICO
El sistema de tratamiento biolégico previsto es Filtro biolégico de media carga

Tanque Circu-
Tipo de reactor 4

lar
Soplante
Sistema de aireacion O,p ney
difusores
N de reactores 2,00 Uds
CRITERIOS DE DISENO
T2 minima de disefio 12,00 oC
T2 maxima de disefio 25,00 oC
» < . kgDBO5/KgMLSS/
Carga masica MAXIMA prevista 0,50 d
Concentracion de sélidos MLSS previsto 10,00 Kg/m3
Tiempo de retencién hidrdulico a Qmedio previsto > 4,00 h
DIMENSIONAMIENTO DEL REACTOR
Volumen del reactor MINIMO NECESARIO V =DBOS5/( M x Cm) = 1,05 M3
Volumen unitario minimo necesario 0,53 M3
CARACTERISTICAS DEL REACTOR ADOPTADO
Infraestructuras G40Agde reactor Tanque Circu-
de Castilla-La Mancha
C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
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lar

Altura de |dmina de agua 1,50 m
Didmetro adoptado 2,41 m
Volumen unitario adoptado 6,84 m3
Volumen total adoptado 13,69 m3
Tipo de relleno Ma}te.rlal

plastico
Superficie especifica 120,00 m2/m3
Tiempo de retencion 10,95 h

CALCULO DE LA AIREACION

El peso de Oxigeno necesario para la reduccion de la DBOS es la suma de dos
componentes:

02 para la sintesis de las células bacterianas (O’)

02 para la respiracion celular (endogénesis) (O")

02 sintesis = a * P-DBO5 * R/100 siendo :

a = Coeficiente de necesidad de oxigeno para la sintesis de la materia orgénica disuelta, Kg de O2 por
Kg de DBO que depende de la edad del fango y de la carga masica.

P-DBOS = Peso de DBOS que entra en el reactor

;; R = Rendimiento en eliminacidn de DBO previsto

3 Para Cm 0,50

& a= 0,50

© P-DBOS de entrada 5,27 Kg/dia
P-DBOS de salida 0,00 Kg/dia
R/100 = 100%
02 sintesis = a * P-DBO5 * R/100 2,63 Kg/dia

02 para la respiracién de la masa celular =Kre*V*M

Kre = Coeficiente de respiracién endégena; Kg de 02 por Kg de MLSS y depen-
diente de Cm

V = Volumen del reactor

M = Concentracién de la masa celular en el reactor

Para Cm 0,50

Kre = 0,12

V= 13,69 m3
M= 10,00 Kg/m3
02 para la respiracién de la masa celular = 16,83 Kg/dia
Necesidad total de 02 19,47 Kg/dia

Célculo de necesidades de 02 por puntas

Punta de Caudal = 2,00
Punta de DBOS teérica = 1,50
Punta de DBOS efectiva =0,45 Pq +0,55Pc = 1,73

Infraestructuras del Agua
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Necesidades punta de O2 de sintesis = 4,54 Kg/dia
Necesidades de O2 punta de respiracion = 16,83 Kg/dia
Necesidad punta total de 02 21,38 Kg/dia
BALANCE DE LAS NECESIDADES MEDIAS TEORICAS DIARIAS DE OXIGENO

Sintesis 2,63 Kg 02 /dia
Respiracién enddgena 16,83 Kg 02 /dia
TOTAL 19,47 Kg 02 /dia
Relacidn 02 necesario / DBOS5 eliminado 3,70

BALANCE DE LAS NECESIDADES PUNTAS TEORICAS DIARIAS DE OXIGENO

Sintesis 4,54 Kg 02 /dia
Respiracién endégena 16,83 Kg 02 /dia
TOTAL 21,38 Kg 02 /dia
Relacion 02 necesario / DBOS eliminado 4,06

BALANCE DE LAS NECESIDADES MEDIAS TEORICAS HORARIAS DE OXIGENO

Sintesis 0,11 Kg 02 /h
Respiracion endégena 0,70 Kg 02 /h
TOTAL 0,81 Kg 02 /h
g BALANCE DE LAS NECESIDADES PUNTAS TEORICAS HORARIAS DE OXIGENO
S Sintesis 0,19 Kg 02 /h
3 Respiracién endégena 0,70 Kg 02 /h
S TOTAL 0,89 Kg 02 /h

CAPACIDAD DE OXIGENACION
El aporte especifico de los sistemas de aireacion se establece en condiciones estandar de laboratorio,
por lo que es necesario calcular la capacidad real de oxigenacion requerida, OC

OC = OR*Cs10(Cs-Cl)™* * (D10/DT)"? * (Po/Ph)* a™

siendo :
Cs10 =Concentracidn de la saturacién de oxigeno de agua pura a
10eC= 11,33 mg/|
Cs = Concentracion de la saturacién de oxigeno en el reactor a la
temperatura del licor mezcla; en nuestro caso T= 20,00 °C
Cs=b *Cst
b= 1,00
Cst = 11,10
Cs= 11,10
Cl = Concentracién de 02 a mantener en el licor mezcla = 2,00 mg/|
(Cs-Cly* = 0,11
D10y DT = Coeficientes de difusion de 02 a 102Cy T de calculo.
(D10/DT)"?= 0,94
Po = Presidn atmosférica al nivel del mar = 760,00 mm Hg
Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo
Tel.: 925 28 39 50 20 de 36
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Ph = Presion atmosférica a la altura de la EDAR. 1 mm Hg menos por cada 11 m. de altura sobre el
nivel del mar

Altura de la EDAR 600,00 m

Ph = 705,45 mm Hg
Po/Ph = 1,08

a = Coeficiente de intercambio entre MLSS y agua pura =

para difusores ; a = 0,60

1/a= 1,67

OR/0OC= 2,10

Aplicando este cociente a las necesidades de 02
Necesidad media tedrica dia-

ria 40,91 Kg 02/dia
Necesidad media tedrica

horaria 1,70 Kg 02/h
Relacidon 02 necesario / DBO5 eliminado 7,77

Necesidad punta tedrica dia-

ria 44,92 Kg 02/dia
Necesidad punta tedrica
horaria 1,87 Kg 02/h
3 Relacién 02 necesario / DBOS eliminado 8,53
b SISTEMA DE AIREACION Soplantes y difusores
O

CALCULO DE LOS DIFUSORES

Difusores de burbuja fina de membrana

El aire atmosférico contiene un 20,9% de Oxigeno en volumen (23,9% en peso. Su densidad es de
1,248 Kg/M3 a 102C y a presion atmosférica.

Peso de 02 / M3 de aire = 0,30 Kg 02/M3 aire

El rendimiento de los difusores de membrana de burbuja elegidos depende de la profundidad de su-

mergencia y del caudal de aire suministrado por difusor.
Rto en %/m.

De profundi-
Q unitario (NM3/h) dad

2,00 5,90

3,00 5,50

4,00 5,10

5,00 4,70
Caudal unitario adoptado = 4,00 NM3/h
Altura de agua del reactor = 1,75 m
Altura de agua sobre el difusor = 1,50 m
Rendimiento estimado = 8,25 %
Rendimiento adoptado = 8,25%

NECESIDADES DE AIRE

InfraestructuraM@FﬁaJaorar'a = BB.AT NMB/h
de Castilla-La Mancha

C/ Rio Valdemarias, s/n.
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Punta horaria = 75,62 NM3/h
SOPLANTES

N2 de soplantes en servicio = 1,00 Uds

N2 de soplantes de reserva = 0,00 Uds

N2 de soplantes instaladas = 1,00 Uds
Caudal unitario necesario = 75,62 NM3/h
Caudal unitario adoptado = 80,00 NM3/h
Caudal total en servicio = 80,00 NM3/h
Caudal en reserva = 0,00 NM3/h
Caudal total disponible = 80,00 NM3/h
DIFUSORES

Caudal unitario estimado = 4,00 NM3/h
N2 de difusores necesarios = 20,00 Uds

Ne de difusores instalados = 20,00 Uds

N2 de difusores por reactor = 10,00 Uds
Caudal real unitario = 4,00 NM3/h

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS

5.1.BOMBAS CENTRIFUGAS SUMERGIBLES
CARACTERISTICAS:
Tipo: centrifuga sumergible para aguas sucias
— Marca: ABS o similar
- Modelo: AFP 0841 M15/4
- Caudal unitario en el punto de trabajo: 15 m3/h
- Altura manométrica en el punto de trabajo: 8 mca
- Didmetro de salida: 80 mm
- Tipo de rodete: CB-contra bloqueo (monocanal abierto)
- Paso de solidos: 80 mm
- Refrigeracion: libre circulacién del medio
- Acoplamiento automatico mediante tubos guia
- Rendimiento hidraulico en el punto de trabajo: 44,9 %
- Potencia en el eje en el punto de trabajo: 0,77 kW
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje: 1,5 kW
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo: 76 %
-Cosfi: 0,5
- Velocidad del motor: 1400 rpm
-Tensidn: 400 V - Intensidad nominal: 3,2 A
- Peso: 55 kg
- Longitud de cable: 10 m
Materiales:
- Alojamiento del motor: fundicion gris GG 25
- Eje del rotor: acero inox. AlSI 420 - Impulsor: fundicién gris GG 25
- Voluta: fundicion gris GG 25
- Tornilleria exterior: acero inox. AlSI 316

Infraestructuras@blag@aracteristicas:
de Castilla-La Mancha

C/ Rio Valdemarias, s/n.
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- Estanqueidad del eje: junta mecanica carburo - silicio

- Proteccién térmica: tcs con sensor térmico en cada fase del bobinado

- Proteccién de estanqueidad: sistema di con sondas en la cdmara de aceite
Acabados:

- Zonas sumergidas en fundicién:

- Chorreado grado Sa 2 % s/norma SIS055900

- 1 capa de imprimacion epoxi curada con poliamida, espesor 50 micras.

- 2 capas de brea-epoxi curada con poliamida, espesor 150 micras c/u.

5.2. SOPLANTE

Soplante de émbolos rotativos AERZEN, Modelo GM 3S

Datos de servicio:

Medio a vehicular : Aire
Caudal de aspiracion : 1,47 m>/min.
Caudal de aspiracion : 88 m>/h.
Caudal en condiciones normales : 81 Nm3/h.
Temperatura aspiracion : 20 9
Temperatura impulsion : 73 e C.
Presion aspiraciéon : 1,00 bar(abs)
g Presion impulsién : 1,40 bar(abs)
% Presion diferencial i 400  mbar
; N2 revoluciones soplante : 2310 1/min.
- Ne revoluciones motor : 2855 1/min.
Potencia absorbida : 1,81 kW.
Potencia motor : 3,00 kW.
Tolerancias (Segtn DIN 1952)
para caudal de aspiracion + 5% para potencia absorbida *5%
Nivel de ruido
presion sonora sin cabina aprox. g 84 dB(A)
presion sonora con cabina aprox. : 72 dB(A)

Medido en el exterior a 1 m de distancia del agregado

(Tolerancia + 2 dB) método de medida s/DIN 45635

- Construccion de la soplante seglin normas ISO 9001

- Certificado de materiales segtin DIN 50049 2.2

- Certificado individual de banco de pruebas de cada soplante

Ejecucién: Delta Blower

Carcasa: Material: EN-GJL-200 (GG 20)
refrigerado por airecon canales de admision pre-
via en el lado de presién de la carcasa, para re-
duccién de ruido por disminucién de pulsacio-

nes.
Embolos rotativos: 3 I6bulos Material: C 45 N, forjado en una pieza
Dindmicamente equilibrado
Engranajes de sincronismo: Material: 16 Mn Cr 5E
Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo
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Cojinetes:

Lubricacion:
Estanqueidad cdmara de
transporte:

Estanqueidad del eje de
accionamiento:
Pintura:

Direccion del flujo:
Direccion de giro:
Accionamiento:
Soplante:

Brida de aspiracion:
Brida de impulsion:

Conexién tuberias:
Lado impulsién:

Dentado helicoidal, templado y rectificado.
Rodamientos.
Por barboteo. Cantidad de aceite: 0,55 litros.

Mediante cuatro anillos rectangulares
con laberintos y chapas dispersoras.

Mediante retén de eje.

Imprimacién por inmersion.

Acabado con resina sintética color azul RAL 5001.
Hacia abajo.

Visto hacia el eje de accionamiento contra reloj.
Transmision por correas y poleas.

DN 50 EN 1092-2 PN 10, taladrada
DN 50 EN 1092-2 PN 10, taladrada

DN 50/ @ 60,3 mm

Cabina acustica fabricada en chapa galvanizada

De las siguientes caracteristicas:
Bandeja de aceite y acabada en RAL 5001.
Interior de moltopreno dificilmente inflamable.
Ventilacién forzada, ventilador impulsado mediante el eje de la soplante.
Cabina para instalar en interior de edificio.
Peso unitario aprox.: 65 kg

CIF: S-4500084-A

6. OBRACIVIL

La obra civil a ejecutar para la realizacién de las obras de mejora es la siguiente:

Pozo de bombeo colocado en el interior de balsa FMF. Construido de hormigén de 1,20 m de
diametro y 1,90 m de alto. Incluye pasarela de acceso.

Obra civil para los filtros bioldgicos. Comprende excavacion y Solera de hormigén armado.
Edificio para las soplantes de 2,0 x 2,0 m en planta y 2,30 m de altura. Comprende Solera de
hormigén armado, paredes de ladrillo macizo enfoscado y pintado, forjado de bovedilla cerami-
ca, cubierta de teja ceramica, puerta de acceso y ventana.

Obra civil para el cableado y tendido de tuberias. Comprende excavacion, tapado, compactado y

pequefias arquetas.

Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
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PLANOS
1 Implantacién de la EDAR. Planta actual

2 Implantacién de la EDAR. Planta futura
3 Recirculacion
4 Sistema de aireacion.

CIF: S-4500084-A
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DESCRIPCION DE LA EDAR
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nes Técnicas para la Contratacion de suministros para la mejora de los rendimientos g
depuracién en la EDAR de Palomares del Campo (Cuenca)

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO:

Las caracteristicas principales del proyecto de la EDAR de Palomares del Campo se reflejan en el

cuadro siguiente:

Palomares
Poblacién equiv. 750 hab equiv
Caudal diario 300 m3/d
DBOS entrada 300 mg/I
SS entrada 300 mg/I
Nt entrada 81 mg/l
Pt entrada 17 mg/|

Castilla-la Mancha

CARACTERISTICAS AGUA DEPURADA

Los parametros del agua tratada que debe conseguir el Adjudicatario seran menores o

iguales a:
DBOs <25 mg/l
g DQO <125 mg/I
S SS <35 mg/l
E Nitrégeno total <15 mg/l
S Fésforo <2 mg/l

CARACTERISTICAS DE LOS FANGOS PRODUCIDOS

<40%
>20%

- % solidos volatiles sobre total sélidos secos
- Contenido minimo MS en fango

CARACTERISTICAS MAXIMAS Y MEDIAS DEL AGUA DE ENTRADA Y SALIDA DURANTE EL PE-
RIODO TOTAL DE LA EXPLOTACION (DESDE 2.011)

Palomares
Max Entrada | Med Entrada Max Salida Med Salida
Caudal diario | 1.430m°/d | 335,94 m*/d
DBOS5 mg/l 520,0 101,1 180,0 26,0
DQO mg/! 2.099,0 241,5 330,0 83,5
SS mg/I 1.200,0 106,6 47,0 17,6
Nt mg/I 203,0 38,53 62,8 22,62
Pt mg/I 9,59 3,08 5,8 1,83
Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
C/ Rio Valdemarias, s/n.
Edificio CIE-I bajo, oficina 2
45007 Toledo
Tel.: 925 28 39 50 7 de 36
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ANEXO Il

UNIDADES DE OBRA Y MODELO DE CUADRO DE PRECIOS

CIF: S-4500084-A
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Impor-

te Total

Cantidad Descripcion

Obra Civil

Pozo de bombeo colocado en el interior de balsa FMF. Construido de hormigdn
2 de 1,20 m de didmetro y 1,90 m de alto. Incluye pasarela de acceso. Construido
segun plano.

Obra civil para los filtros bioldgicos. Comprende excavacion y Solera de hor-
migdn armado. Segln plano.

Obra civil para el cableado y tendido de tuberias. Comprende excavacion, tapa-
do, compactado y pequefias arquetas. Segun plano.

Edificio para las soplantes de 2,0 x 2,0 m en planta y 2,30 m de altura. Com-
prende Solera de hormigén armado, paredes de ladrillo macizo enfoscado y
pintado, forjado de bovedilla ceramica, cubierta de teja ceramica, puerta de
acceso y ventana. Segun plano.

SUMA PARCIAL OBRA CIVIL

Equipos
Mecdnicos

Ud. bomba sumergible de las siguientes caracteristicas: - Tipo: centrifuga su-
mergible para aguas sucias - Marca: ABS o similar - Modelo: AFP 0841 M15/4 -
Caudal unitario en el punto de trabajo: 15 m3/h - Altura manométrica en el

2 punto de trabajo: 8 mca - Potencia nominal en el eje: 1,95 kW - - Velocidad del
motor: 1400 rpm Incluso zécalo de descarga. Tubo guia, Tuberia de impulsion
acero inoxidable AISI 316 L DN 80 mm, valvulas de retencion y compuerta DN
100 mm. Instalada

Soplante de émbolos rotativos - Marca: AERZEN o similar - Modelo: GM 3S -
Caudal de aire: 80 Nm3/h - Presidn de aspiracion: 1 bar - Presion diferencial: 0,4
bar - Temperatura de aspiracion: 20 2C - Temperatura de impulsidn: 73 2C -
Incremento de la temperatura de impulsién: 19 C - Velocidad: 2855 rpm - Filtro
silenciador de aspiracion. - Bastidor. - Manguito elastico de conexion y abraza-
deras. - Potencia en el eje en el punto de trabajo: 1,81 kW - Exento de aceite.

1 Otras caracteristicas: - Caracteristicas del fluido: aire - Peso especifico: 1,205
kg/m3 - Nivel sonoro sin cabina: 84 dBa - Nivel sonoro con cabina: 72 dBa - Peso
del grupo con motor: 150 kg Accionamiento: eléctrico - Potencia nominal en el
eje del motor: 3,0 kW - Rendimiento del motor: 97 % - Cos fi: 0,85 - Velocidad:
3000 R.P.M. - Acoplamiento: mediante correas. - Proteccion: IP-55 - Aislamiento:
clase F - Tensién: 380 V - Frecuencia: 50 Hz. Incluso valvula de retencidn y tuber-
ia de aire de acero inoxidable AISI 316L DN 50

Cabina Insonorizante; Panelada, con ventilacién forzada, mandémetro y detector
de colmatacidn incluidos

Ud. de tanque de aireacién de 2,41 m. de didmetro y 2,0 m. de altura en hor-

2 migdn armado prefabricado. Provisto de solera de fondo. Incluso bloques lame-
lares en PPTV de 1 m de altura, con inclinacion 559.

Conjunto de parrilla de aireacion a instalar en balsa de aeracién de las siguientes
caracteristicas : Servicio : Aireacion en reactor bioldgico N2 de difusores : 10 Uds
Marca : NORTON Tipo : D178 Material : Membrana EPDM Cuerpo del difusor :

2 Plastico termoendurecido Caudal méaximo : 4 M3/h Tuberia de reparto : PVC DN
110 Tuberia de las bajantes : acero inoxidable AlISI 316L Elementos de anclaje :
Acero inoxidable AlSI 316L Valvulas de corte y regulacion : de bola de PVC Valvu-

Infraestructuras del Agua las de purga : de bola de PVC Instalada
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Equipos
Eléctricos
Cuadro Eléctrico:
Suministro y montaje de Armario modular compuesto por. 1 Médulos CCM IP55
(500 x 500 x 320 mm), RAL 7032,
Conteniendo:
-1 Transformador de Mando 400/230V de 500VA para Tension auxiliar-
1 Transformador de Mando 400/24V de 250VA para Tensién de mando y sefiali-
zacion)
-1 LAmpara fluorescente para iluminacién interna 15W-230V
1 -1 Base de enchufe Schuko 10-16A +TT a 250V, para montaje en perfil Din
- 2 Salidas proteccién motores arranque directo: P <2kw.
-1 Salida proteccién motores arranque directo: P<3 Kw.
-2 Ud Programador horario para temporizacion de arranques.
-1Ud relé de alternancia.
-Pulsadores marcha-paro y pilotos de sefializacion.
Reserva de espacio 20%
Accesorio de montaje, cableado, transporte, y pruebas en taller.
Totalmente instalado y funcionando.
5 160 Cable de Cobre multipolar, 0,6/1KV, RZ1-K (AS) , 4G2,5 mm2 de seccion para
) acometida a los Motores
% 110 Cable de Cobre multipolar, 0,6/1KV, RZ1-K (AS) , 4G10 mm2 de seccion para
o acometida a los Motores
~ SUMA PARCIAL EQUIPOS ELECTRICOS
SUMA TOTAL SIN IVA
IVA
SUMA TOTAL CON IVA
Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha
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