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1. INTRODUCCION

1.1.Antecedentes

La Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Tajo, S.A., en adelante ACT, mediante
convenio de gestidn directa con el Ministerio de Medio Ambiente, suscrito en el marco
de lo dispuesto por el articulo 132 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
formalizado el 12 de abril de 2002 y modificado el 25 de octubre de 2006, ha asumido
la construccion y explotacion de las obras de los colectores y estaciones depuradoras
de aguas residuales para los términos municipales de Huecas, Rielves, Villamiel de

Toledo, Noez y Totanés.

La Ley 11/2005, de 22 de junio, de modificacion de la Ley del Plan Hidrologico
Nacional, declaré de interés general las actuaciones incluidas en el Plan Integral de
Mejora de la Calidad del rio Tajo, entre las que se encuentran las que son objeto de

este Pliego.

A fin de establecer las condiciones necesarias para cofinanciar, coordinar y desarrollar
la construccion y explotacion de las obras, se suscribi6 el correspondiente convenio de
colaboracién entre Aguas de la Cuenca del Tajo, S. A. y Aguas de Castilla-La
Mancha, S. A.

Para la correcta definicidn de las actuaciones la entidad Aguas de Castilla-La Mancha,
S.A. ha elaborado los proyectos basicos denominados “ESTACION DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE HUECAS-RIELVES”, “ESTACION DEPURADORA DE
AGUAS RESIDUALES DE VILLAMIEL DE TOLEDO”, “ESTACION DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE NOEZ” y “ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE TOTANES” que, como Anejo n° 1, forman parte integrante del
Pliego del concurso, operando como base de informacion para la redaccion del
proyecto de oferta para el concurso de redaccion de proyecto y ejecucion de las obras,
cumpliendo a estos efectos las funciones previstas para el anteproyecto o documento
similar en el articulo 125.2 en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas

para la contratacién conjunta de proyecto y obra.

La actuacion fue sometida a la consideracién e informe de la Consejeria de Medio

Ambiente y de los 6rganos competentes del Ministerio de Medio Ambiente, habiéndose
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sometido el proyecto basico a informacion publica mediante procedimiento incoado por

la Confederacién Hidrogréafica del Tajo.

La Entidad Publica Aguas de Castila-La Mancha convoco, con fecha de presentacion
el 23 de mayo de 2.007, el Concurso Publico de “REDACCION DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION, EJECUCION DE LAS OBRAS, PUESTA A PUNTO Y PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO DURANTE TRES (3) MESES DE LOS COLECTORES Y
ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES DE HUECAS-RIELVES,
DE VILLAMIEL DE TOLEDO, DE NOEZ Y DE TOTANES, EN TOLEDO".

Las empresas DRACE y DRACE Medioambiente, enteradas del citado concurso e
interesadas en la ejecucién de los trabajos contemplados en el mismo, bajo la forma
de Unién Temporal de Empresas, presentaron en fecha, el correspondiente proyecto
de licitacion para la Actuacion correspondiente a los “Colectores y Estacion
Depuradora de Huecas-Rielves”, conforme al contenido del Pliego de Prescripciones

del Concurso.

Posteriormente, una vez efectuadas las valoraciones pertinentes para la adjudicacion
del Concurso de Referencia, el Organo de contraccion de la Entidad de Aguas de la
Cuenca del Tajo S.A resolvia, el 7 de Agosto de 2007, la adjudicacién a favor de la
U.T.E indicada.

1.2.Objeto

El objeto del presente Proyecto, es el estudio, definicion y valoracion de las obras,
instalaciones y servicios que integran la soluciéon que ahora en este documento, se
proponen, dando forma al proyecto constructivo para la realizacién del colector y
estacion depuradora de aguas residuales de Villamiel, conjuntamente con todas las
obras complementarias (caminos de acceso, suministro eléctrico, abastecimiento de
agua potable, etc.) necesarias para el correcto funcionamiento de las instalaciones

proyectadas.
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2. DATOS DE PARTIDA

2.1.Introduccién

Los principales datos de partida que se utilizaran para el desarrollo de la solucién

pueden clasificarse de la forma siguiente:

e Caudales de tratamiento;
e Contaminacion de entrada a las estaciones depuradoras; y

¢ Resultados a obtener.

Los epigrafes siguientes sintetizan la informacién mas relevante empleada para el
disefio de las instalaciones, resumiendo a continuacion los datos basicos de caudales

y caracteristicas del agua a tratar:

2.2.Caudales

Conforme a lo definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso los

caudales a considerar en el disefio de la estacién depuradora de aguas residuales son:

BASES DE PARTIDA Villamiel
POBLACION

Habitantes equivalentes: Hab. 5.142
CAUDALES.

Caudal medio diario: m?h 1.234
Caudal medio horario: m3/h 51,42
Coef. caudal maximo en pretratamiento 5,00
Caudal maximo en pretratamiento m%h 257,08
Coef. caudal maximo en biolégico: 1,85
Caudal maximo a biolégico: m3/h 95,12
Caudal maximo a aliviar m3/h 161,96
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2.3.Contaminacioén

Conforme a lo definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Concurso las
caracteristicas de las aguas brutas a considerar para el disefio de la estacion

depuradora de aguas residuales son:

Villamiel
DBO5
Concentracion media: mg/l 250
Carga diaria total: Kg../d 308,50
DQO
Concentracion media: mg/l 500
Carga diaria total: Kg../d 617
SST
Concentracion media: mg/l 315
Carga diaria total: Kg../d 388,71
N-NKT
Concentracién media: mg/l 45
Carga diaria total: Kg../d 55,53
P
Concentracion media: mg/| 8
Carga diaria total: Kg../d 9,87
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CYGSA

3. RESULTADOS A OBTENER

El grado de tratamiento del agua viene regulado por la legislacion vigente,

estableciéndose el valor de los pardmetros caracteristicos en funcion, entre otros

aspectos, de la magnitud del vertido siendo més exigente cuanto mayor es el mismo.

De acuerdo con este criterio los valores caracteristicos de los principales parametros

de contaminacién a considerar en el disefo serian:

3.1.Aguatratada

Las concentraciones de los principales contaminantes en la salida del tratamiento de la

estacion depuradora de aguas residuales deberan cumplir lo limites siguientes:

Villamiel
Concentraciones salida agua
tratada
DBO
Concentracion media: mg/l <25
DQO
Concentracion media: mg/l <125
SST
Concentracion media: mg/l <35
N-NKT
Concentracion media: mg/l <15
P
Concentracion media: mg/l <2

Memoria



COLECTORES Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS CYGSA
RESIDUALES DE HUECAS-RIELVES, DE VILLAMIEL DE TOLEDO, DE

NOEZ Y DE TOTANES

EDAR VILLAMIEL Proyecto As Built

3.2.Fangos

Como minimo, el fango después de tratado y estabilizado cumplira las siguientes

caracteristicas:

Villamiel
Sequedad fangos
Concentracién media: % > 20
Estabilidad
Concentracién media: % <60
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4. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

4.1. Obras incluidas

De forma resumida, las obras comprendidas en el proyecto son las siguientes:

Colectores: colectores de unificacion, recogida y transporte hasta la estacion

depuradora de los puntos de vertido existentes y conduccion hasta la EDAR.

Estacion Depuradora de Aguas Residuales, que incluye las siguientes operaciones

unitarias basicas:

Obra de toma aliviadero y by-pass general

Pozo de grueso con predesbaste

Elevacién del agua bruta, bombas centrifugas sumergibles;

Desbaste de soélidos finos.

Desarenado desengrasado aireado, con recogida de arenas Yy grasas

Sistema de regulacion de caudal

Decantador de tormentas, con bombeo del agua retenida y reincorporacion al
proceso de tratamiento.

Tratamiento biolégico, mediante  fangos activos, = complementado con
eliminacion de foésforo por via quimica mediante adicién de cloruro férrico.
Decantacion secundaria con recirculacion de fangos activos y purga de
flotantes y purga de fangos en exceso con bombeo a la linea de fangos..
Espesamiento por gravedad de los fangos en exceso

Bombeo de los fangos espesados.

Deshidratacién mediante centrifuga mecanica.

Bombeo y almacenamiento del fango deshidratado.
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4.2. Implantacion general

Como puede apreciarse en los planos de Planta General, la concepcién de la Estaciéon
Depuradora se ha desarrollado atendiendo a la secuencia l6gica del proceso, a las
caracteristicas topograficas y geotécnicas del terreno, y a la obtencién de una facil y
eficaz explotacion con gastos de mantenimiento reducidos; en definitiva atendiendo a

criterios de funcionalidad y economia.

Se establece, a la vista del plano de implantacion general, un criterio claro de

distribucion de zonas.

Por un lado una zona de explotacion que englobaria las instalaciones relativas al
pretratamiento y fangos y por otro lado una segunda zona, claramente separada de la
primera, que incluye las instalaciones relativas a decantaciéon de tormentas, reactor

biolégico y decantacion secundaria.

El vial interior permite acceder a todas aquellas zonas donde se encuentran
instalaciones que requieren mantenimiento (carga y descarga de equipos, repuestos,

reactivos, etc.).

4.3. Linea hidréaulica

A la hora de definir la linea piezométrica de la Planta deben conjugarse conceptos
como topografia y caracteristicas del terreno, llegada del colector de agua bruta,
restitucion del agua tratada, situacion del nivel freatico y estética de la Planta, con el
fin de obtener la mas idénea, tanto técnica como econémicamente, es decir, que
técnicamente sea viable y que los gastos de primera inversion complementados con

los de explotacion, la definan como mas econdémica.

Partiendo de la cota en la llegada del Colector General, se han calculado las pérdidas
de carga de los distintos aparatos que componen la Planta, llegando a una cota de
salida suficiente para su vertido al cauce receptor, tal y como se justifica en el Anejo

"Célculos hidraulicos".
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5. JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

La linea de tratamiento de la estacion depuradora de aguas residuales proyectada, se
corresponde en su totalidad con la definida en el Proyecto Base y proyectada
inicialmente en la oferta de concurso, habiéndose recalculado todos los parametros y
mediciones, de forma que se adapten a las condiciones realmente existentes y los
pardmetros éptimos de funcionamiento, con el calculo definido de cada una de las

unidades de obra.

En cuanto a la implantacion de la estacién depuradora, se ha mantenido la
inicialmente prevista, por ser totalmente validas, y por ajustarte en su implantacion a
los sondeos y ensayos geotécnicos realizados en esta fase, aun sabedores de que
dada la superficie de la parcela disponible para su implantacion, podrian desarrollarse

otras soluciones alternativas, igualmente validas.
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6. DESCRIPCION DE LA SOLUCION PROPUESTA

6.1. Colectores

El colector general tiene un diametro de 400 mm y una longitud de 1.698 m.

6.2. E.DAR.

6.2.1. Obra dellegada aliviadero y by-pass general

Las aguas residuales llegan, a través del colector de recogida principal del nucleo,
hasta una obra de llegada en la que se dispone un aliviadero a la cota que limita el

caudal de entrada.

Como se ha indicado con anterioridad, en el apartado de caudales de
dimensionamiento, el colector general de alimentacién de agua a tratar, se ha
dimensionado para una capacidad hidraulica de 10 veces el caudal medio de disefio de
la EDAR , mientras que el caudal méximo de aportacion a la misma se ha fijado en 5
veces el caudal medio, por lo que se requiere un sistema de control por donde aliviar el

exceso de caudal de entrada sobre el de tratamiento.

Esta obra de llegada, se disefia formando parte del edificio de pretratamiento y esta

formada por:

e Compuerta de accionamiento manual para aislamiento de la EDAR

e Compuerta de by-pass, por donde evacuar la totalidad del caudal de aportacién
en caso de que asi se desease, de forma que permita su vaciado por gravedad
sin se produzcan alteraciones hidraulicas en el colector.

e Aliviadero, de pared delgada dimensionado para el caudal de exceso.

e Desbaste del caudal de exceso mediante reja de limpieza manual.

e Aliviadero de pared delgada dimensionado para la totalidad del caudal de

aportacion en caso de una colmatacion anémala en la reja de desbaste.
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6.2.2. Pozo de gruesos y predesbaste

El agua que no se alivia pasa a un pozo de gruesos dimensionado para el caudal
maximo de pretratamiento (5 Qm) con el volumen y formas adecuados para la retencion

de los sélidos de mayor tamafio que pudieran entorpecer la instalacién de bombeo.

Para proteccién de los mismos elementos de bombeo, se ha instalado en este pozo de
gruesos, una reja de pre-desbaste, formada por perfiles metalicos, con 50 mm de luz,

de limpieza manual.

Para la extraccidén y evacuacion de los sdlidos decantados en el pozo, se incluye una
cuchara bivalva de 100 I. de capacidad, instalada sobre un polipasto eléctrico de 1.600
kg de capacidad de elevacion y que facilitan la evacuacién de los detritus a un

contenedor.

Villamiel
Desbaste en conduccion de alivio
Tipo de reja: Manual
Luz libre entre pletinas: mm 50
POZO DE GRUESOS
Longitud: m 3.60
Ancho: m 2.00
Tiempo de retencion a Qmax: min 1.56
PREDESBASTE
Tipo de reja: Manual
Luz libre entre pletinas: mm 50
Ancho reja m 0.60
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6.2.3. Bombeo de agua a tratar

La elevacion de los diversos caudales de aportacién se realiza mediante tres (2+1)
bombas centrifugas sumergibles, situadas en un pozo de bombeo adosado al de

predesbaste, y localizados dentro del edificio de pretratamiento.

Para el control del nivel en el pozo de bombeo y la adecuacién de la velocidad de la
bomba se incluye un variador de frecuencia. Dicho variador de frecuencia, asi como el
arranque y parada de los equipos de bombeo, se regulan en funcion de la medida de

nivel de agua en el pozo detectado por un medidor ultrasénico, a través del PLC.

Cuando el agua comienza a llenar el pozo, arranca la bomba dotada de variador,
comenzando a funcionar desde aproximadamente un 40 % hasta el 100 %. El nivel
continta subiendo y arranca la segunda bomba, poniéndose el variador de la primera
nuevamente bajo (40%). Cuando las 2 bombas de residuales se encuentran
funcionando, y el nivel del agua comienza a bajar la secuencia es igual y a la inversa.
De esta manera, con un variador y un medidor de nivel se controla perfectamente todos
los arranques y paradas. EI bombeo también dispone de un controlador de nivel tipo

flotador, para proteccion de las bombas a caudal minimo.

Las impulsiones de todas las bombas se realizan con tuberias independientes de acero
al carbono galvanizadas en caliente, que se unen en un colector comun de alimentacién

a los equipos de deshaste de solidos finos.

Villamiel
BOMBEO
Numero de bombas instaladas ud 3
Numero de bombas en funcionamiento ud. 2
Caudal unitario m>/h 130
Altura manométrica: mca 5

6.2.4. Desbaste de so6lidos finos
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El pretratamiento estd disefiado para el caudal maximo de aportacién, esto es 5 veces

el caudal medio horario.

El desbaste de sdlidos finos, se realiza en dos tamices, dimensionados para los

caudales maximos de aportacion quedando uno de ellos en reserva estricta.

Tanto las conducciones de alimentacion como la descarga de agua de los tamices van

provistas de las necesarias valvulas de aislamiento, de accionamiento manual.

El detritus recogido en la zona de desbaste se conduce mediante un tornillo-

compactador hasta un contenedor para su facil evacuacion.

El agua a la salida de la zona de desbaste se conduce a un colector comdn de

alimentacion y By-pass del desarenador.

Villamiel
) ) Tamiz
Tipo de equipo de desbaste )
rotativo
Numero de equipos instalados ud 2
Numero equipos en funcionamiento ud 1
Caudal unitario: m>/h 257.08
Luz libre: mm 3

6.2.5. Desarenado desengrasado.

Se dispone una linea de desarenado - desengrase del tipo compacto longitudinal,

dimensionado para los caudales maximos de aportacion.

La aportacion de aire a este desarenador - desengrasador se realiza por medio de dos
soplantes de émbolos rotativos (una de reserva). El aire aportado por la soplante se
distribuye en el canal por medio de difusores de burbuja gruesa, siendo el caudal
méaximo por difusor de 5 m3/h. La distribucién de aire se realiza con tuberia de acero

inoxidable de 65 mm. de diametro hasta los difusores.
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El desarenador-desengrasador estd dotado de un puente que discurre
longitudinalmente a lo largo de todo el canal, a bordo del cual se situa la bomba de
extraccion de arenas. Esta bomba aspira la arena del fondo del desarenador y la
impulsa hacia uno canal lateral que conduce la mezcla agua - arena hacia un
clasificador de arenas, el cual evacua las arenas en un contenedor. Tanto el clasificador
como el contenedor, se sitlan dentro del edificio de pretratamiento, en un espacio

cubierto y desodorizado.

El caudal de la bomba de arena que va situada a bordo del puente es suficiente como
para garantizar que no se produzcan deposiciones de arena en el fondo del

desarenador.

La recogida de grasas se efectlla mediante un sistema de rasquetas de superficie, que
empujan las grasas almacenadas en la parte lateral del desarenador - desengrasador,
hacia un canal de recogida situado en la parte posterior del mismo. Para garantizar esta
recogida de grasas, el puente del desarenador - desengrasador va dotado de un
mecanismo para el accionamiento de las rasquetas de recogida de grasas, de manera
que las rasquetas van sobre la superficie en el camino de ida del desarenador,
levantdndose al llegar al final de carrera situado en la parte posterior, y realizar el viaje
de vuelta levantadas al objeto de no arrastrar las grasas hacia la parte anterior del

desarenador.

Las grasas y flotantes se conducen desde el canal de grasas hacia el separador de
grasas y flotantes, ubicado junto al desarenador — desengrasador, depositandose todos

estos residuos en un contenedor.

El separador de grasas es de tipo de cadena sin fin y con rasquetas de superficie,
mientras que el clasificador de arenas sera del tipo de tornillo, por considerarla mas

efectiva.

La salida del desarenador - desengrasador se efectia por vertedero, manteniendo en el
mismo, un nivel con pequefias fluctuaciones lo que favorece la extraccion de las grasas

y flotantes recogidas en la superficie del desengrasador, en la zona de tranquilizacion.
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Tras el desarenador, y en su parte final, se dispone un sistema de vertedero y
compuertas que permiten la regulacion y alivio de los caudales de aportacion al

tratamiento bioldgico.

Un vertedero de pared delgada, regula por nivel el caudal, aliviando los caudales del
pretratamiento, no admitidos en el tratamiento biolégico, enviandolos hacia el

decantador de tormentas.

Una compuerta, de accionamiento manual situada en el mismo vertedero, permite

derivar la totalidad del caudal de pretratamiento al mismo decantador.

Desarenado desengrasado Villamiel
Largo adoptado de desarenador m 6.00
Ancho superficial total m 2.00
Altura liquida total m 2.50
Carga hidraulica a caudal medio m3/m2h 4.28
Tiempo retencion a caudal maximo min 5.36
Tiempo retencion a caudal medio min 26.82
Tipo equipo aireacion Soplante
Numero de equipos instalados ud. 2
Numero de soplantes/ aeroflott en Ud. 1
funcionamiento:

Caudal unitario m>/h 60
Numero de difusores por desarenador ud 6
Numero de bombas de arenas ud 1
Caudal unitario: m>/h 10
Numero de clasificadores de arena ud 1
Capacidad unitaria: mh 15
Numero de concentradores grasas ud. 1
Capacidad unitaria m%h 10
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6.2.6. Regulacion y medida de caudal.

Como se ha indicado en el apartado de caudales a tratar, el caudal de disefio del
pretratamiento es 5 veces el caudal medio, mientras que el caudal maximo de
aportacion al tratamiento biolégico se cifra en 1.85 veces el caudal medio. Por lo que se
necesita un sistema de regulacion de caudal, adicional complementario del de nivel
antes descrito, que mantenga el caudal maximo de aportacién al biolégico, dentro de

los limites fijados, derivando el exceso.

El sistema de regulacién queda formado por un medidor electromagnético de caudal,
situado en la conduccion de aportacion al tratamiento biolégico, que envia una sefial
de medida al PC de control. La desviacion del valor medido, con la sefial de consigna
previamente fijada, origina una sefial de mando, proporcional, que dirige la posicion de
una compuerta, de accionamiento motorizado, situada en la alimentacién de la

conduccion.

6.2.7. Tratamiento de los caudales aliviados

En el funcionamiento normal, los caudales comprendidos entre 1,85 veces el caudal
medio (valor maximo admitido en el tratamiento biol6gico) y cinco veces el caudal medio
se derivan al tanque de tormentas para ser sometidos a una decantacion primaria antes

de su vertido al cauce receptor.

Para ello se ha dispuesto un tanque circular, dotado de dos agitadores sumergidos, que

actla como decantador de tormentas.

Este decantador incorpora un sistema de rebose de exceso, mediante canal vertedero
metalico, de 2 m longitud, por donde rebosa el exceso de caudal hasta la linea de by-

pass general.

En una arqueta anexa al mismo se han dispuesto dos bombas centrifugas sumergidas
gue permiten reenviar el agua retenida en el mismo al tratamiento biologico, una vez

que hayan cesado los episodios de tormentas que obliguen a su uso.
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En la conduccién general de impulsion de este bombeo se incluye un sistema de

medida de caudal con medidor electromagnético.

Decantador de tormentas Villamiel
Decantadores instalados ud. 1
Diametro: m 9
Calado: m 3
Tiempo de retencion a caudal medio: h 3.87
Bombeo

Numero de bombas instaladas: ud. 2
Numero de bombas en funcionamiento: ud. 1
Caudal unitario. m>/h 20
Medida de caudal: a bioldgico Si

6.2.8. Reactores bioldgicos

En el funcionamiento normal, el caudal regulado a la salida del desarenado-
desengrasado es conducido hasta una arqueta de reparto y by-pass al tratamiento
biolégico disefiado, en la que se realiza la equirreparticién y aislamiento de las lineas a
través de unos vertederos en pared delgada y compuerta de alimentacién de

accionamiento manual.

Un vertedero situado en esta misma arqueta de reparto permite la realizaciéon del by-

pass del tratamiento para su conduccién al punto de vertido a través de la red.

Para la DBO5 de entrada al sistema y para los rendimientos de eliminacion exigidos, se
proyecta un tratamiento de fangos activos en oxidacién prolongada, con nitrificacion-

desnitrificacion.
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Para ello, se ha partido de una carga mésica de inferior al 0.06 Kg DBO5/Kg MLSS x
dia con una fraccibn de anoxia (zona de respiracion endégena) del 30 % y se ha
concluido, segun se explica mas adelante, que con el volumen asi calculado, para cada
caso, se garantiza la nitrificacion para una temperatura de 12°C, operando a una

concentracion de MLSS en el reactor de 3,5 Kg/m3.

El tratamiento bioldgico disefiado cuenta con una zona anoéxica en cabecera del mismo
y tiene una configuracién para asegurar la adecuada desnitrificacién de las aguas
tratadas en el mismo garantizando la eliminacién biolégica del nitrdgeno de las aguas

residuales.

El licor mezcla abandona el reactor bioldgico a través de un vertedero de labio fino,
alimentado a una arqueta comuin desde la que se produce el reparto a las unidades de

decantacién secundaria proyectadas.

El aire necesario para el proceso bioldgico es producido por aireadores sumergidos,
dimensionados para los requerimientos maximos de oxigeno y con potencia adicional

para conseguir una velocidad de circulacion en los canales superior a 0.3 m/s.

Para asegurar la circulacion en cada uno de los canales en caso de necesidades
minimas de aeracion, se ha instalado ademas un acelerador de corriente para asegurar

la adecuada circulacion de licor mixto.

TRATAMIENTO BIOLOGICO Villamiel
Numero de lineas ud 2
Tipo: Carrusel
Caudal medio entrada: m?/h 51.42
Carga diaria de DBOS5 entrada : Kg/d 308.5
Concentracion MLSS: mg/l 3500
Edad del fango adoptada: dias 21.30
Reactor biologico:

Longitud recta: m 14.50

Memoria 20



COLECTORES Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS (CY(G[SA
RESIDUALES DE HUECAS-RIELVES, DE VILLAMIEL DE TOLEDO, DE
NOEZ Y DE TOTANES

EDAR VILLAMIEL Proyecto As Built
Anchura canal: m 5.00
Calado util: m 3.50
Volumen total m? 1598
Total necesidades medias de O2: KgO./h 21.42
Total necesidades punta de O2: KgOz/h 34.80
Numero de aireadores totales ud 4
Numero de agitadores totales ud 2

6.2.9. Decantacion secundaria

El licor mezcla se transporta por gravedad, desde las cubas de aeracidon hasta la
decantacién secundaria mediante tuberias de PEAD de diametros adecuados a los

caudales de entrada teniendo en cuenta el caudal de recirculacion de fangos.

Estas salidas estan aisladas, al igual que la purga de fangos biolégicos, por compuertas

de accionamiento manual.

El tipo de decantador dispuesto es de rasquetas, con diametro de 9,0 m, que
corresponde a una velocidad ascensional de 0,40 m/h a caudal medio. La velocidad
ascensional a caudal maximo es de 0,74 m/h siendo el caudal unitario por metro lineal

de vertedero de 2,10 m3/h a caudal maximo y de 1,10 m3/h a caudal medio.

Cada decantador secundario cuenta con un puente radial que permite, mediante la
accion de unas rasquetas de fondo, la concentracion del fango producido en una poceta
central; a la vez que una rasqueta superficial permite la recogida de los flotantes que

pudieran formarse en el proceso hasta una caja de grasas para su evacuacion.

La salida del agua decantada se realiza mediante canal vertedero, que conduce a un

canal de agua decantada para cada decantador.

La extraccion de fangos del decantador se realiza mediante una tuberia, que arranca

desde la columna de cada decantador hacia la zona perimetral del mismo situada bajo
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la solera del decantador, terminando en el edificio de bombeo de fango recirculado y

fango en exceso.

El fango biolégico es purgado desde la poceta central del decantador secundario desde
la que es conducido por tuberia hasta una arqueta de comun para la purga y

recirculacion del mismo.

Villamiel

Numero de decantadores: ud. 2

Diametro: m 9

Calado en la vertical del vertedero m 3.50
Carga superficial a Qmedio m3/m2/h 0.40
Carga superficial a Q punta m3/m2/h 0.75
Tiempo de retencion a Q medio: h 8.66
Tiempo de retenciéon a Q maximo: h 4.68

6.2.10. Recirculacion y purga de fangos en exceso

El proceso bioldgico requiere, para mantener en el reactor las condiciones de
concentracién de MLSS, una recirculacion de los fangos activos sedimentados en el

decantador secundario y su reincorporacion a la linea de tratamiento de agua.

Como ya se ha indicado este fango, es extraido desde la poceta central del decantador
secundario hasta una arqueta comun desde la que se procede a su recirculaciéon y a la

purga del mismo.

La purga se lleva a cabo mediante bombas centrifugas sumergibles, una de ellas en
reserva, dimensionadas para alcanzar una tasa de recirculacion superior al 100 % del

caudal medio diario de agua a tratar en el tratamiento biolégico.
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Es sistema de bombeo incluye la valvuleria y conducciones necesarias, para su envio

a cabecera de los reactores bioldgicas.

En la conduccién general de impulsién de los fangos recirculados y para control de los

mismos, se incluye el correspondiente medidor electromagnético.

Los fangos en exceso producidos, procedentes de la asimilacion de la contaminacion
organica del agua, que se encuentra debidamente estabilizado, puesto que el disefio
del tratamiento biolégico se ha realizado considerando los tiempos de retencién
necesarios para asegurar esta estabilidad, son retirados de la linea de tratamiento de

agua y sometidos a un tratamiento dirigido en este caso a su concentracion.

La operaciéon de bombeo de fangos se resuelve con bombas centrifugas sumergibles
disefiadas para que funcione una de ellas y se mantenga la otra en reserva, pudiendo

evacuar el volumen diario en menos de 8 horas de purga.

Villamiel
Bombas recirculacion: ud. 3
Bombas en funcionamiento ud 2
Caudal unitario m>/h 30
Bombas fangos en exceso ud. 2
Bombas en funcionamiento ud 1
Caudal unitario m*/h 7

6.2.11. Medida de caudal. Arqueta de agua tratada y vertido

El agua tratada, recogida en el canal perimetral del decantador, desemboca en una
arqueta adosada al mismo. Una conduccion, conecta la arqueta con una arqueta final

de recogida del agua tratada.

En esta conduccién, y para control del caudal de agua tratada se instala el

correspondiente medidor electromagnético.
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Esta arqueta, actia como deposito de aspiracion del sistema general de filtracién y

bombeo, dispuesto paralared general de servicios de la estacion depuradora.

Un vertedero de pared delgada, controla el volumen de agua en la arqueta a la vez

que sirve como punto de control visual de la calidad del agua tratada.

Desde esta arqueta, parte la conduccién hasta el arroyo de vertido del agua tratada.

6.2.12. Espesamiento de fangos.

Los fangos en exceso son purgados de la linea de agua con una concentracion
cercana al 0,7% por lo que resulta necesario reducir el volumen del mismo de cara a su
manipulacion y evacuacion de la planta en las condiciones adecuadas para lo que se ha

previsto un tratamiento de espesamiento y deshidratacion.

El fango purgado es espesado en una unidad dotada de accionamiento central con
sistema de rasquetas diametrales, en la que por su parte inferior se recoge el fango
espesado que sera enviado a la unidad de deshidratacion prevista, mientras que por la
parte superior se recoge el sobrenadante del proceso (agua clarificada) que sera
devuelto a la cabecera de la planta incorporandose de nuevo a la linea de tratamiento

de agua.
El espesador se proyecta para una carga de trabajo de sélidos inferior a 15 Kg.
MS/m2/dia y un tiempo de retenciébn medio hidraulico mayor de 54 h., para una

concentracion en el fango espesado del 25 g/l.

Los fangos espesados se extraen desde la tolva del fondo del espesador por medio de

una tuberia de 100 mm. de diametro que conecta con el bombeo de fangos a secado.

El espesador se encuentra cubierto mediante una cubierta de PRFV y desodorizado.

El cabezal de arrastre se encuentra suspendido en una viga diametral construida en

hormigdn armado y que se apoya en los muros del propio espesador.
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Los sobrenadantes obtenidos por rebose en el espesador se conducen a la red de

drenaje que desemboca en el pozo de gruesos.

Villamiel
Numero de espesadores ud 1
Diametro: m 6
Calado en la vertical del vertedero m 3,0
Carga superficial a Qmedio kg/m2/d 9.29
Tiempo de retenciéon a Q medio: h 57.69

6.2.13. Deshidratacion mecanica de fangos espesados

La instalacion de deshidratacion de fangos esta basada en una centrifugadora
mecanica y se dimensiona en principio para el funcionamiento durante 7 dias a la

semana con una duracion diaria de 5 horas.

Con estos parametros de disefio y teniendo en cuenta que las cargas diarias por dia de
secado (5 dias a la semana) de fangos biolégicos, se han proyectado las instalaciones
descritas a continuacion.

Bombeo de fangos digeridos a deshidratacion

La alimentacion de los fangos a la centrifuga se realiza mediante dos (una de reserva)

bombas de tornillo helicoidal de 2.5 m3/h de caudal unitario.

Centrifuga

Se ha instalado una centrifugadora mecénica, para una capacidad unitaria de 2.5 m3/h

en el edificio general de pretratamiento y secado.

El fango deshidratado es conducido desde la centrifuga hasta una bomba de tornillo,
impulsando el fango hacia la tolva de almacenamiento de fangos secos, enviandose los

filtrados a la red de sobrenadantes.

Memoria 25



COLECTORES Y ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS CYGSA
RESIDUALES DE HUECAS-RIELVES, DE VILLAMIEL DE TOLEDO, DE

NOEZ Y DE TOTANES

EDAR VILLAMIEL Proyecto As Built

Dosificacién de polielectrolito

Para acondicionamiento quimico a la deshidratacion se emplea polielectrolito. La

sequedad prevista es del 20%

La dosificacién de polielectrolito consta de un equipo de dosificaciébn en continuo con
dos (1 de reserva) bombas dosificadoras de 10-100 I/h., 1 cuba de 600 litros de
volumen total en acero inoxidable INOX-304, dos electro agitadores, grupos de

alimentacion de agua, con toberas de dilucién, y rotAmetros de medicion.

Villamiel

Numero de bombas a secado: ud 2
Numero de bombas en reserva ud 1
Caudal unitario: m°/h 0,5-2,5
Numero de centrifugadoras ud 1
Capacidad unitaria: m%h 25
Numero de equipos de preparacion Ud 1
poliielectrolito:
Capacidad unitaria: It 850
Numero de bombas dosificadoras: ud. 2
Numero de bombas en reserva: ud 1
Caudal unitario: It/h 10-100
Numero de bombas fango seco: ud 1
Tipo: Tornillo h.
Caudal unitario: m*h 0,3-0,5
Procedencia Centrifuga
Numero de tolvas de

) ud 1
almacenamiento:
Capacidad: m? 15
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6.2.14. Instalaciones auxiliares

6.2.14.1. Desodorizacion

Se ha realizado una instalacion de desodorizacion mediante carbdn activo que da
servicio al edificio de proceso y al espesador de gravedad y que garantiza la renovacién
del aire en el seno de los mismos evitandose la difusion de olores al exterior. El sistema

proyectado se ha disefiado para el tratamiento de un caudal total de 4.000 m3/h

6.2.14.2. Red de pluviales

Se ha dispuesto una red de pluviales en todo el area ocupada por viales, formada por
un conjunto de tuberias de PEAD de diametro 315 mm. y sus correspondientes
arquetas sumideros de 0'60 x 0'60 x 0'70 m. de fabrica de ladrillo macizo enfoscada, y

pozos de registro de 1 m. de diametro.

6.2.14.3. Red de agua potable e industrial

La conexién de agua potable se realiza desde el municipio conectando a una arteria de
distribucion, habiéndose proyectado con tuberia de polietileno de alta densidad que

discurre por la misma zanja que el colector de agua bruta.

En la acometida de agua potable se dispone un contador del tipo homologado.

Se ha proyectado una red de agua de servicios que permite, partiendo del depésito de
agua tratada, disponer de agua para la limpieza en todos los puntos de la instalacion
para lo que se ha instalado un grupo de presién de presion de 10 m3/h. a 4 Kg/cm?

dotado de filtro autolimpiante.

La alimentacion se realiza mediante grupos de bombeo que aspiran de la arqueta de
salida de agua depurada y la impulsan a la instalacién de filtracion de funcionamiento

automatico.

La red de agua industrial se realiza en polietileno y se ha dispuesto fundamentalmente
para el riego de jardines y viales y para la limpieza de las zonas de operaciones mas

significativas.

6.2.14.4. Laboratorio

Se ha dispuesto un laboratorio con el equipamiento necesario.
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6.2.15. Electricidad

La potencia a instalar resulta de:

e 175,14 Kw para Villamiel

Considerando un coeficiente de simultaneidad y el factor de potencia resulta una

potencia simultanea aparente de:

e 183,92 KVA para Villamiel

El suministro principal de energia eléctrica se realizara a través de 1 transformador
eléctrico de relacién de transformacién 15/0,40 KV. Se ha seleccionado por tanto un

transformador de:

e 250 KVA para Villamiel

escalones comerciales que cubren la necesidad de potencia. El transformador sera
trifasico reductor de tensién, con neutro accesible en el secundario y refrigeracién

natural aceite, de tensién primaria 15 kV y tension secundaria 420 V en vacio (B2)

El suministro de energia disponible en las plantas proviene de una linea aérea de media
tension de 15KV, 50 HZ propiedad de UNION FENOSA.

El apoyo de entronque se sitia a 225 metros del Centro de Transformacion y se ha
proyectado una acometida subterranea desde el apoyo hasta dicho CT. La linea de
media tension estard compuesta por una cruceta de derivacion con aisladores hasta un
apoyo de conversion de linea aérea a subterrdneo y 225 m de cable de aluminio de 120

mm2.

Se ha previsto la instalacion de un cuadro de control de motores, CCM situado en la
sala de cuadros. Los motores del exterior se alimentaran desde el cuadro pues las
distancias no son elevadas. En este mismo cuadro se emplazara el cuadro principal o
Cuadro General de Distribucion de Baja Tension (C.G.D.B.T.).

Asi mismo se instalard un cuadro para alumbrado y usos varios, que se denominara CA.
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Para la compensacion del factor de potencia se ha previsto una salida en el C.G.D.B.T.

hacia un bateria de condensadores de capacidad total:

e 75 KVAr, con los siguientes escalones de potencia: 2x12.5 + 2x25 KVAr.

Se ha contemplado un grupo de emergencia de 225 KVA de potencia, para la
alimentacion de los servicios demandados, que entrara en funcionamiento
automaticamente en caso de falta de tensién de red. El grupo serd insonorizado y

preparado para intemperie.

La conmutacion red-grupo se realizara en el centro de transformacién con un cuadro de

contactores.

A partir del embarrado general del cuadro de proteccion y maniobra de motores se
acomete a los distintos motores de la planta a través del aparellaje de mando y

proteccion de cada motor constituido por:
Interruptor automético tripolar con relés magnéticos.
Contactor tripolar 0 arrancador estrella-triangulo.

Un bloque con tres relés, térmico, compensado y diferencial, con dispositivo

contra la marcha en monofasico.

Transformador toroidal y relé diferencial de 300 mA.

Para los motores de potencia igual 6 superior a 15 KW 0 cuando exista un gran
momento de inercia, el contactor se sustituira por un arrancador electrénico. Se
instalardn variadores de frecuencia en un bombeo con motores de elevacién de agua

bruta, y en una de las bombas de fangos en recirculacion.

A partir de los automaticos alojados en el cuadro de protecciéon y maniobra salen las
lineas de alimentacién a los distintos cuadros auxiliares y motores de la planta. Estas
alimentaciones se realizaran mediante cables del tipo RV 0,6/1 KV de aislamiento en

polietileno reticulado.

Desde los armarios hasta los elementos receptores los cables discurriran por bandeja

en instalaciones interiores y 0 bajo tubo de PVC enterrado en instalaciones exteriores.
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Desde el armario de proteccion y maniobra de motores y a través de un conductor
apropiado, se acometera a un armario de distribuciéon de alumbrado situado en la sala

de cuadros eléctricos del edificio de proceso.

La iluminacion de los edificios se hard a base de equipo fluorescente con reactancia,
cebador y condensador de 2 x 36 W 6 4 x 18 W. En locales humedos se emplearan

equipos estancos y en las zonas nobles seran empotrados.

La iluminacion sera la adecuada segun el tipo de habitaculo y los niveles de iluminacion

minimos a mantener seran los siguientes:

Y= 1 F= W0 (ST oT0] o1 (o | 300 lux
, Sala de cuadros y zonas de magquinNaria........ccccceeeeeeeeeereeeiiiiineeeeeeeennenns 200 lux
, Aseos, pasillo y demas lugares de pasoO..........ccccveveeeeeeeeiiiiiiiiiieeeeeeenns 150 lux

La instalacion de alumbrado interior de las distintas dependencias de los edificios se
realizara bajo tubo de PVC rigido en superficie y en las zonas nobles se realizara bajo
tubo empotrado tipo corrugado. Se utilizara cable unipolar con doble capa de

aislamiento.

La iluminacion exterior de viales y equipos se realizara mediante columnas de 8 metros

de altura y luminarias equipadas con lamparas de vapor de sodio de 150 W.

Para la iluminacion exterior de edificios, se emplearan brazos murales de un metro de
dimensiones y luminarias cerradas equipadas con lamparas de vapor de sodio de 150
W.

La instalacion de alumbrado exterior se hara con cable de aislamiento 0,6/1 KV de 6
mm2 de seccion minima. Estos cables discurrirdn bajo tuberia de plastico enterrado a
0,50 m de profundidad.

Se ha previsto un alumbrado de emergencia autbnomo para las zonas de escape o

paneles en los que hubiera que realizar alguna maniobra de inspeccion o medida
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Ademas de las tierras propias del Centro de Transformacién, que estara constituida por
red de malla independiente, se ha previsto una red general de tierras en la planta,
formada por pozos equipados de una pica de acero-cobre de 2 m de longitud y 18 mm

de didmetro colocandose una en las inmediaciones de cada armario.

Las tomas de tierra estaran formadas a base de picas con cable en cobre desnudo de
50 mm2 para la red de tierra general y desde esta red se deriva con cable de 16 mm2
para los baculos y columnas, las masas metalicas estan conexionadas a la red general

con cable de 35 mm2 y 50 mm2.

6.2.16. Instrumentacion y control

Para llevar a cabo el control propuesto se cuenta con la siguiente instrumentacién en

planta:

e Controladores de nivel en el pozo de bombeo de entrada

e Medidor de nivel en el pozo de bombeo de entrada

¢ Medidor de caudal de agua pretratada

e Controladores de nivel en el pozo de bombeo desde el tanque de
tormentas

¢ Medidor de caudal del bombeo de agua de tormentas

e Medidor de caudal de agua tratada

¢ Medidores de oxigeno en los reactores biolégicos (2 unidades)

e Controladores de nivel en el pozo de bombeo de fangos

¢ Medidor de caudal de fango recirculado

¢ Medidores de caudal de fango en exceso

Todas las sefales analdgicas y digitales del proceso, a excepcién de algunos mandos
locales de operacion discrecional, se procesaran a través de autdmatas programables
con ldgica propia, situados en la sala de cuadros eléctricos del edificio de Proceso y

otro en la sala de control.

6.2.17. Obras civiles

La estacion depuradora se ubica en una zona de completamente llana por lo que la

misma se ha desarrollado en una plataforma a, aproximadamente, la cota actual.
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Asimismo la geologia y geotecnia de la zona indican un terreno de excavabilidad facil,
con presencia de freatico. Los elementos se han desarrollado mediante excavacién
hasta la cota de cimentacion establecida de forma que los elementos no produzcan un
impacto visual importante, cimentandose de forma profunda mediante pilotes hincados

en el terreno .

La edificacion de la planta consiste en un Unico edificio que reunirdn en su interior todas
las actividades administrativas y de control de la planta asi como los procesos de

pretratamiento y deshidratacion de fangos en dos zonas diferenciadas.

La zona de control queda dividida en laboratorio, aseos, sala de control y taller-almacén
y la zona de proceso consta de una planta que alberga en su interior las instalaciones
de pretratamiento, la centrifuga, las bombas de fangos a deshidratacion, el equipo

compacto de polielectrolito, la sala de cuadros eléctricos

La estructura del edificio es un entramado de vigas y pilares de hormigon armado.

El hormigén utilizado es HA-30 y el acero B-500S.

Los forjados son unidireccionales de 26 cm. de espesor formado por viguetas de

hormigon armado y bovedillas ceramicas.

La cimentacién proyectada para los edificios se resuelve mediante zapatas aisladas.

La arquitectura de los edificios es de estética cuidada y ambientada en el entorno que le

rodea con los siguientes acabados y calidades:

Cerramientos:
Edificio de proceso y control: fabrica de ladrillo de un pie de espesor,
camara de aire con aislante térmico-acustico y trasdosado con fabrica de

ladrillo hueco doble.

Cubiertas:
Inclinada de teja curva.

Soleras:
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Solado de gres en todo el edificio de control excepto en el taller.
Pavimento elevado en sala de control.
Recrecido con mortero de cemento sobre solera de hormigon en zonas

industriales.

Paramentos exteriores:

Enfoscado con mortero monocapa

Carpinteria exterior:
Aluminio en ventanas
Rejas de acero laminado en zonas de proceso
Carpinteria metalica en puertas de acceso a zonas de control
Carpinteria metalica de doble chapa, plafonada con aislamiento térmico-

acustico interior, en puerta de entrada al edificio de proceso

Tabiqueria interior: fabrica de ladrillo hueco sencillo.

Paramentos interiores:
Guarnecido con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos
horizontales de todas las dependencias excepto en el taller, asi como en
los paramentos verticales de la sala de control y pasillos.
Enfoscado con mortero de cemento en taller almacen
Alicatado con azulejo blanco en laboratorio, vestuarios y aseos.
Pintura plastica en paramentos horizontales y verticales interiores y al

gotelé sobre acabado de yeso

Carpinteria exterior:
Aluminio en ventanas
Persianas en zona de control
Rejas de acero laminado en zonas de proceso
Carpinteria metalica en puertas de acceso a zonas de control
Carpinteria metalica de doble chapa, plafonada con aislamiento térmico-
acustico interior, en puerta de entrada al edificio de proceso

Madera barnizada en pasos interiores

Cristaleria:
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Cristalina de 6 mm. en ventanas edificio de proceso

Climalit en zona de control

Para acceder a las plantas depuradoras resultd necesaria la adecuacion de parte del

camino existente, con una longitud estimada de 1430 metros.

Este camino, asi como el vial principal que se desarrolla en la estacion depuradora, se
ejecutd mediante una base de 30 centimetros de espesor de zahorra atrtificial y cinco

centimetros de mezcla bituminosa en caliente en el vial principal de la depuradora.

Los viales de la estacion depuradora estan limitados por bordillo de hormigén en todo
su recorrido. Se han dispuesto aceras formadas por pavimento de loseta hidraulica de

15 x 15 sobre solera de hormigén alrededor de los edificios.

El cerramiento de la estacidbn depuradora estd formado por entelado metalico
galvanizado de malla de simple torsion y postes de tubo de acero. Se ha previsto un
acceso para vehiculos, formado por cancela metalica corredera de apertura automatica,

y otro para peatones, mediante puerta de chapa plegada.

6.2.18. Topografia

Para la ubicacién de la planta depuradora se ha llevado a cabo un levantamiento
topografico tanto de la parcela donde se sitla la planta como de los terrenos por donde
discurre la traza del colector. Esta campafia topografica ha sido realizada por la
empresa VENTOP S.A.
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6.2.19. Geologia y Geotecnia

Con motivo del reconocimiento del terreno donde se emplaza la planta depuradora se
realizaron varias campafias geotécnicas en las ubicacién de la planta y a lo largo de la

traza del colector.

Como resultado del primer estudio realizado por ASG, debido a la poca capacidad de
soporte del terreno en el estudio inicial, se optaba por una cimentacion profunda a base
de pilotes prefabricados hincados en el terreno hasta la cota indicada en los informes
geotécnicos. Posteriormente durante la fase de construccion se realizé una campafia
geotécnica a cargo de la empresa SERGEYCO, que confirmé la viabilidad de realizar

una cimentacién directa en un estrato competente para estas cargas.

La ultima campafa realizada, asi como los resultados obtenidos de esta se muestran en

el Anejo 2 de Geologia del presente proyecto
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