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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

1.1.- Antecedentes. 

Con fecha de 26 de septiembre de 2007, La Consejería de Obras Públicas de la Junta de 

Castilla la Mancha, inicia el expediente ACLM/01/OB/009/07 - “ Construcción de las Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales de  Vellisca, Illana, Saceda-Trasierra, Leganiel, Barajas de 

Melo, Belinchón, Zarza de Tajo, Paredes de Melo y Huelves. (Cuenca).”, resultando la U.T.E. de 

SEDESA OBRAS Y SERVICIOS S.A  Y MONTAJES INDUSTRIALES PRAMAR S.L. 

adjudicataria de dicha licitación, después de lo cual se estudia el proyecto conjuntamente con 

AGUAS DE CASTILLA LA MANCHA  y se autoriza la redacción del Proyecto modificado Nº1 
del proyecto de construcción de unas depuradoras de aguas residuales en Vellisca, 
Barajas de Melo, Belinchón, Huelves, Illana, Leganiel, Paredes de Melo, Saceda-Trasierra y 
Zarza de Tajo ( Cuenca) con fecha 11 de Julio de 2008 y firmado por El Presidente de Aguas de 

Castilla la Mancha D.Julián Sánchez Pingarrón en base a la solicitud de autorización del Director 

Técnico de Aguas de Castilla la Mancha D. Juan Trillo Sanz a la modificación del Proyecto 

motivado por la adecuación de las líneas de tratamiento, ajustándolas al tipo de población 

servida, disponiendo de tratamientos blandos o no convencionales que proporcionan eficacia y 

bajos costes de explotación.  

Por lo que  se efectúan modificaciones del proyecto  las cuales se reflejan en el proyecto actual. 

1.2.- Objeto del proyecto. 

El objeto del presente proyecto es la completa definición y valoración de las obras necesarias 

para conectar el colector existente por el que circulan los vertidos de aguas residuales urbanas 

del municipio de Barajas de Melo, con la E.D.A.R.y el proyecto de la misma. 

Las obras que se proyectan son fundamentalmente las siguientes: 

• Colector procedente del polígono ganadero. 

• Aliviadero de aguas pluviales que limita el caudal a 12,5 Qm.  

• Aliviadero a la entrada de la E.D.A.R. con objeto de limitar el caudal a cinco veces el 

caudal medio (5×Qm). 

• Estación Depuradora de Aguas Residuales. El efluente tratado es vertido en el Río 

Calvache. 

El presente proyecto modificado en su intención de ajustarlo al tipo de población servida se 

caracteriza por la inclusión de un nuevo elemento: 

• Desarenador. 

• Balsa de Macrofitas Flotantes  

Y la supresión del: 

• Filtro percolador.  

• Lecho Bacteriano 

• Decantador secundario 

• Recirculación de fangos 

 
2.- ESTUDIOS PREVIOS. 

2.1.- Situación actual. 

La red de saneamiento de Barajas de Melo es, en general, unitaria y con un sistema de 

evacuación por gravedad. 

El pueblo de Barajas de Melo cuenta con una chopera cuyo uso originario era servir de filtro 

verde al efluente. Sin embargo el emisario no llega al filtro y vierte directamente al río Calvache 

Para la ubicación de la nueva E.D.A.R., se ha elegido la parcela nº 152 del polígono 505, y que 

pertenece al propio Ayuntamiento de Barajas de Melo. 

2.2.- Estudios anteriores al proyecto. 

No se han considerado estudios anteriores como base para el presente proyecto. 

2.3.- Estudio de caracterización de vertidos. 

Las aguas residuales del núcleo de Barajas de Melo corresponden, en general, a las aguas 

residuales domésticas de la población. 

De acuerdo con la información recopilada en el Ayuntamiento de esta localidad, no existen 

actividades de tipo industrial ni ganadero que viertan al alcantarillado municipal. 
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La campaña de análisis de los vertidos de aguas residuales fue planteada de la manera que a 
continuación se especifica. 

Han sido realizadas dos campañas de toma de muestras en la población en estudio: 

• Primera campaña: fueron tomadas muestras durante cinco días (4 laborables y un festivo) en 

una época del año en el que la población se mantiene estable. 

• Segunda campaña: fueron tomadas muestras durante 2 días en periodo vacacional (Semana 

Santa de 2003) para determinar la variación en las características del vertido como 

consecuencia del aumento de la población. 

Ha sido seleccionado como punto de muestreo de las aguas residuales del núcleo de Barajas de 

Melo el punto de salida del vertido al río Calvache junto a la E.D.A.R. existente (filtro verde fuera 

de servicio), a unos dos kilómetros aguas abajo de la población. 

La composición de las muestras analizadas se ha efectuado por integración a partir de tomas 

puntuales realizadas a lo largo de las 12 horas centrales del día (de 8:00 a 20:00).   

Sobre las muestras puntuales y en el momento de la toma de muestras, fueron realizadas las 

siguientes mediciones: 

 pH 

 Temperatura 

 Oxígeno disuelto 

 Conductividad 

 Caudal 

 Altura de la lámina 

 Velocidad 

 

• En las muestras integradas, cuya composición se realizó en función del caudal medio en el 

momento del muestreo en cada una de las muestras puntuales, fueron medidos en el 

laboratorio los siguientes parámetros:  

 pH 

 D.Q.O. 

 D.B.O.5 

 Sólidos totales en suspensión  

 Sólidos volátiles 

 Nitrógeno total Kjeldhal 

 Fósforo total 

 Aceites y grasas 

De los datos recopilados se desprende que existe, en general, un aumento de caudal durante los 

fines de semana. Este aumento de caudal también fue perceptible durante la segunda campaña 

de muestreo que tuvo lugar en un periodo vacacional, en concreto durante la Semana Santa del 

2003. 

Durante la primera campaña de muestreo, las aguas residuales de Barajas de Melo mostraron 

una concentración media de contaminación para la mayoría de los parámetros medidos. 

Por lo que respecta a la segunda campaña de muestreo los resultados obtenidos son similares a 

los que se dieron en la primera campaña, refrendando la clasificación realizada.  

Por otra parte, en prácticamente la totalidad de las muestras analizadas, han sido detectadas 

elevadas concentraciones de nitrógeno. 

Las características principales del agua bruta son: 

 Caudal 
(m3/h) 

D.Q.O. 
(mg/l) 

D.B.O.5 
(mg/l) 

S.S. 
(mg/l) 

P total 
(mg/l) 

N total 
(mg/l) 

Barajas de Melo - 1ª 
camp. 2,53 298 124 104 0,78 69,03 

Barajas de Melo - 2ª 
camp. 2,88 417 171,5 120 1,275 73,694 

 

Para el desarrollo del presente proyecto y según indicaciones de Aguas de Castilla la Mancha se 

aplicarán las siguientes características al influente: 
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D.Q.O. 
(mg/l) 

D.B.O.5 
(mg/l) 

S.S. 
(mg/l) 

P total 
(mg/l) 

N total 
(mg/l) 

480 240 300 1,03 71,33 

 

2.4.- Estudio de población, dotación y datos de partida. 

Se ha tomado como año horizonte el 2021, al considerar que un margen de 20 años, es 

suficientemente seguro para el diseño de las instalaciones. Se ha empleado un modelo 

aritmético, la tasa obtenida por medio de los datos de población disponibles resultó ser inferior al 

1%, por lo que se adoptó este porcentaje en el cálculo. 

Los resultados obtenidos son: 

POBLACIÓN PERMANENTE 

Año 2021 Año 2001 
Mod. M.O.P.T. Mod. Aritmético Valor adoptado 

751 804 916 916 
 

 

Para el cálculo de la población estacional en el año horizonte, se ha incrementado la población 

estacional en el año 2001 en el mismo porcentaje existente entre ambas poblaciones en el 

momento actual. En la siguiente tabla se presenta el resultado: 

 

POBLACIÓN ESTACIONAL 

Año 2021 Actualidad 
Mod. M.O.P.T. Mod. Aritmético Valor adoptado

1.500 1.600 1.830 1.830 
 

 

 

En cuanto a la dotación, se ha considerado una dotación de 220 litros/habitante/día. Esta 

dotación es la misma para la población estacional que para la población permanente, al ser la 

que indica el Plan hidrológico del Tajo para el año horizonte y poblaciones de menos de 10.000 

hab. No obstante y según los criterios adoptados por Aguas de Castilla la Mancha se 

considerará una dotación de 250 litros/habitante/día 

Datos de partida 

Según los datos de caudales medios de diseño y la analítica realizada en la zona se tomarán 

como datos de partida los siguientes: 

 

CAUDAL (m3/día) DBO5(mg/l) DBO5(g/día) 

300 240 72.000 

 

 

CONTAMINACIÓN DEL INFLUENTE mg/l 

VARIABLES VALOR MEDIO 

DBO5 (mg/l) de cálculo 240 

DQO (mg/l) de cálculo 480 

SS (mg/l) de cálculo 300 

 

POBLACIÓN EQUIVALENTE 

Población Equivalente 

Caudal m3/dia Dotación l/habitante/dia Valor adoptado 

300 250 1.200 

 

2.5.- Cartografía y Topografía. 

La cartografía que se ha utilizado en el presente proyecto ha sido recogida de los Mapas 

Topográficos Nacionales, escala 1/25.000. 

También se ha realizado un levantamiento topográfico, con la Estación Total Pentax, de la 

parcela donde se construirá la EDAR. La escala empleada ha sido 1/500, y la altimetría con 

equidistancia entre curvas de nivel de 0,50 metros. 
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2.6.- Geología y Geotecnia. 

Con objeto de la redacción del proyecto constructivo de la EDAR de Barajas de Melo (Cuenca) 

se ha procedido a la elaboración de un estudio geológico y geotécnico de la parcela, cuyas 

características más importantes se resumen a continuación. 

La localidad se sitúa al NE de la provincia de Cuenca, en su límite con Madrid, al este de la 

Sierra de Altamira. Hidrográficamente se encuadra en la cuenca del Río Tajo, a orillas del Río 

Calvache. 

En cuanto a la estratigrafía de la zona, de la secuencia de techo hacia base nos vamos 

encontrando los siguientes episodios sedimentarios: 

Mioceno Superior: En la localidad afloran limos arcillosos alternando con niveles de yesos 

alabastrinos y brechoides blancos. Se sigue la siguiente distribución de techo a muro: 

- 20 metros de caliza y caliza margosa pontiense. 

- 75 metros de yesos sacaroideos blancos. 

- 15 metros de alternancia de niveles limo-arcillosos. 

- 25 metros de arcillas limosas, con escasas intercalaciones yesíferas. 

- 15 metros de alternancia de niveles limo-arcillosos. 

- 30 metros de arcillas rojizas compactas. 

Paleógeno: Subyaciendo los anteriores materiales, se encuentra una serie con tres bancos 

diferenciados: 

- 100 metros de yesos masivos grisáceos. 

- 8 metros de niveles de alternancia de niveles arcillosos rojizos, con margas yesíferas 

blanquecinas. 

- 18 metros de areniscas blanquecinas de grano medio, con cantos cuarcíticos 

redondeados. 

Cretácico Superior: Por debajo de los anteriores materiales, se encuentran 60 metros de 

calizas y margas arenosas. 

Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de dos sondeos penetrométricos con toma 

de muestras en un tercero con dispositivo bi-partido acoplado al varillaje del Borro´s. 

En la parcela estudiada, afloran materiales de carácter detrítico, formados esencialmente por 

episodios de arcillas que adquieren compactación con la profundidad, intercalándose tramos de 

carácter mas blando. 

En base a los estudios de campo realizados y de los análisis posteriores de gabinete se han 

llegado a las siguientes conclusiones sobre los resultados aportados por los sondeos 

penetrométricos: 

• Existen unos tramos de materiales cuyas presiones admisibles son de 0,5 kp/cm2  hasta 

profundidades medias de 3 metros. 

• A continuación, aumenta la presión admisible a 1 kp/cm2, hasta profundidades medias de 6 
metros.  

• Por debajo de estas capas la presión admisible aumenta a 1,3 kp/cm2 hasta profundidades 

medias de 7 metros, para posteriormente aumentar a 2 kp/cm2 y alcanzar el rechazo para esas 

presiones admisibles. 

• Por consiguiente y en base a todo lo reseñado, es recomendable que se realice la 

cimentación superficial con presiones admisibles de 0,5 kp/cm2 mediante el empleo de losa de 

cimentación.  

• Es importante, rellenar la superficie de cimentación con una capa de hormigón de limpieza de 

aproximadamente 10 cm. o en su caso con una capa de morro con 40 cm de espesor que 

permita la evacuación de la escorrentía subterránea que pudiera ascender por capilaridad, todo 

ello previo a la cimentación. Se sobre excavarán las zonas mas blandas.  

• Se ha detectado agua en los ensayos realizados a partir de 1 metro de profundidad media. 

• Por otro lado es conveniente el realizar una serie de zanjas de drenaje situadas en toda la 

circunvalación de la edificación que eviten la entrada de agua (dado que es una zona de niveles 

freáticos bastante elevados) al interior de la finca con el fin de evitar posibles erosiones 

diferenciales de estos materiales arcillosos de fácil alteración y erosión.  
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• Dado el tipo de terreno que aparece en la parcela y como consecuencia de una cimentación 

superficial, se estima conveniente la realización de taludes 1 H / 1 V para las zanjas. 

• Se han detectado sulfatos por lo que es necesario el uso de cemento resistente a sulfatos. 

3.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Los factores generales a considerar en la implantación de un sistema de depuración son los 

siguientes: 

 Costes de construcción 

 Costes de explotación 

 Rendimientos de depuración 

 Estabilidad de funcionamiento 

 Superficie necesaria 

 Impacto ambiental (olores, ruidos, insectos, integración visual, etc.) 

 Producción de residuos (fangos) 

En este proyecto los condicionantes más específicos han sido: 
 

 La inexistencia de grandes superficies, por estar geográficamente enmarcado el 

emplazamiento de la estación depuradora en un valle y en terrenos de producción 

agrícola de propiedad privada. 

 Proximidad a núcleos de población o polígonos industriales-ganaderos (Barajas de Melo): 

exigencia de reducción del impacto ambiental, especialmente en lo concerniente a la 

producción de olores. 

 Costes de construcción y explotación bajos, dado que se trata de un núcleo pequeño, con 

limitados recursos económicos. 

Han sido consideradas las siguientes alternativas de depuración: Macrofitas, biofiltros y fangos 

activos. 

De las opciones de depuración, se ha descartado el sistema de fangos activados por su mayor 

coste de construcción y sobre todo de explotación y el filtro biológico (lechos bacterianos) cuyas 

ventajas son las siguientes: 

1. Costes de construcción y explotación aceptables 

2. Obtención de rendimientos muy altos y estables: un tiempo de retención hidráulico 

elevado y la baja actividad bacteriana proporcionan un buena respuesta a los efectos de 

puntas de contaminación (vertidos de purines accidentales), variaciones de pH y efectos 

de inhibidores o de tóxicos. 

3. Superficie de ocupación muy reducida. 

A pesar de las anteriores ventajas  y después de estudiar la mejor solución surge la posibilidad 

de aplicar el Filtro de Macrofitas Flotantes como tratamiento secundario ya que al estar esta 

serie de depuradoras vertiendo en Zona Protegible A se tendría que actuar en contra de 

Nitrogeno y Fosforo que diera lugar a la Eutrofización de los cauces, lo cual con el sistema 

elegido conseguimos actuar contra este proceso. 

 
El sistema de Macrofitas Flotantes actua de la siguiente manera: 

El agua procedente del tratamiento primario llegará a la arqueta de homogeneización desde 

donde parte hacia el Filtro de Macrofitas Flotantes como sistema de depuración Primario, 

secundario y terciario, eliminando los procesos de inyección forzada de oxigeno del cual se hará 

cargo de las plantas macrofitas, adecuando la sencillez y el mantenimiento de la Depuradora.   

Proceso físico:     

A) Filtros de Macrofitas en Flotación (FMF+Decantación) Proceso biológico:  

B) Sistema FMF (Filtro Macrofitas Flotantes + Digestión anaerobia)  

El sistema de macrofitas en flotación funciona de forma similar al filtro percolador. En este caso 

las bacterias depuradoras se fijan a las raíces de las plantas, y el oxígeno lo suministra la propia 

planta. Por otro lado la propia planta absorbe nitrógeno y fósforo del agua, con lo que, no solo se 

termina de realizar la depuración a nivel de materia orgánica sino que además, al eliminarse 

fósforo, nitrógeno, iones de metales, oglioelementos, realiza el tratamiento terciario, es decir no 

solo depura si no que regenera las aguas. 
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El efluente del filtro de macrofitas tiene una particularidad única con respecto a otros sistemas y 

es el gran poder de eliminar las partículas coloidales (menores de 0.5 micrones). Estas son 

atraídas por las raíces (dado que el coloide tienen carga eléctrica negativa) y las raíces tienden a 

estar con carga positiva (el aire al mover las hojas de las macrofitas arrastra los electrones de 

ellas) por lo que la planta se  carga positivamente y atrae al coloide a sus raicillas. 

El sistema propuesto garantiza mediante resultados demostrables en Estaciones Depuradoras 

en funcionamiento de las siguientes características: 

 En FMF 

Reducción DBO5 97% 

Reducción SS 95% 

 
 
4.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS. 

Los caudales debidos a aportación de pluviales se han calculado mediante el método racional. A 

continuación se resumen los distintos parámetros empleados en el cálculo.  

 

S (km2) L (km) J (m/m) t(h) Pd (mm) I1/Id It (mm/h) C Q (m3/seg)

0,48 0,7 0,129 0,34 70 10 53,08 0,190 1,345 

 

Por tanto, el caudal punta de aguas pluviales a considerar es de 1,345 m3/seg. 

En el punto de conexión entre el colector nuevo y el existente se ha dimensionado un aliviadero 

de pluviales para limitar el caudal a 12,5 Qm.  

El caudal de entrada a este aliviadero será Qmax aliviadero = Qmax pluviales + Qpunta negras = 1,345 + 

6,99·10-3 = 1,352 m3/seg 

Así, el caudal de aguas blancas que se desaguará al arroyo será, Qvertido = Qmax aliviadero – 12,5 

Qmedio negras = 1,352 – 3,64 ·10-2 = 1,316 m3/seg. 

El caudal de cálculo del colector será el Qmáx (que es igual a 12,5 veces el Qmed), que continua 

hacia la EDAR tras el aliviadero anterior.  

En la tabla siguiente se muestran los valores de los caudales de diseño. 

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Qmd, caudal medio diario 300,00 m3/día 

Qmh, caudal medio horario 12,50 m3/hora 

qm, caudal medio instantáneo 3,472 l./segundo 

Qph, caudal punta horario 30,00 m3/hora 

12,5*Qm, caudal máximo en emisario 156,25 m3/hora 

5*Qm, caudal máximo en EDAR 62,50 m3/hora 

 

Antes del tratamiento, se dispone otro aliviadero para limitar el caudal de 156,25 m3/h 

(12,5*Qmed) a 62,50 m3/h (5*Qmed). 

El colector se dimensiona mediante la fórmula de Manning. 

El diámetro mínimo a adoptar será el correspondiente al diámetro comercial superior obtenido 

del cálculo capaz de evacuar el caudal para un llenado máximo del 80 % dado que se 

recomienda mantener al menos un 20% de la altura libre para permitir la circulación del aire, 

manteniendo unas condiciones aerobias. No obstante, se considera como diámetro mínimo el de 

300 mm. 

Para evitar que se produzcan sedimentaciones, se realiza la comprobación de velocidades 

adoptando como valor mínimo 0,6 m/s para el caudal mínimo de aguas negras. 

La velocidad máxima se limita a 3 m/s para limitar las erosiones en las tuberías. 

El coeficiente de Manning considerado es n=0.009 para tuberías de P.V.C corrugada. (o un valor 

de 110 para el coeficiente de Manning – Strickler). 

El recubrimiento mínimo considerado es de 0,50 metros. Este recubrimiento se mide como la 

altura existente desde la clave del tubo hasta el terreno natural. 
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5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Las obras que se describen a continuación tiene por objeto la definición de la Estación 

Depuradora de Aguas Residuales de Barajas de Melo. 

La EDAR de Barajas de Melo recogerá las aguas residuales del núcleo urbano mediante el 

colector existente, así como las aguas residuales del polígono ganadero a través de un colector 

de nueva construcción.  

Ya en la EDAR existe una impulsión para elevar el agua residual hasta el inicio del tanque 

Ihmoff.   

La obra de llegada a la EDAR, consiste en un aliviadero de pluviales, dentro del perímetro 

delimitado por la cerca de malla metálica que encierra las instalaciones de tratamiento del agua 

residual. 

5.1.- Aliviadero de pluviales. 

Será de hormigón armado HA-25 sobre una capa hormigón de limpieza de 10 cm. de espesor 

HM-15. Sus dimensiones interiores son de 1,10 x 1,50 m y 1,20 de profundidad. Evacua las 

aguas pluviales del núcleo de Barajas de Melo hacia el Río Calvache mediante una tubería de 

800 mm, con dilución mínima de 1/12,5. 

5.2.- Colector del polígono ganadero. 

Se inicia en el polígono ganadero y finaliza en un pozo situado antes del aliviadero de pluviales, 

incluyendo 15 pozos de registro intermedios. Los tubos son de PVC corrugado doble pared DN 

300, y cuentan con una longitud de 620 metros. 

Se extenderá una cama de arena de 10 cm. de espesor para asiento de los tubos. El relleno de 

las zanjas se hará con dos capas diferentes de terreno. Hasta 30 cm por encima de la clave del 

tubo se rellenará la zanja con terreno seleccionado procedente de préstamos. El resto del relleno 

hasta el enrase con el terreno natural será realizado con material procedente de la propia 

excavación. El recubrimiento mínimo es de 50 cm. 

 

5.3.- E.D.A.R. 

5.3.1.- Introducción. 

Para la implantación de la EDAR ha sido necesario un movimiento de tierras en parte de la 

parcela, realizando una plataforma a la cota de 899,70 m. 

En general todos los elementos reposan sobre una capa de hormigón de limpieza HM-15 de 10 

cm de espesor. 

5.3.2.- Elementos. 

Aliviadero de la E.D.A.R.: este aliviadero permite únicamente el paso de un caudal cinco veces 

superior al caudal medio de aguas residuales, conduciendo el resto (7,5 Qm) hasta el depósito de 

tormentas, con una capacidad útil de 70,7 m3.  

Desde el aliviadero, continuando con la línea principal del tratamiento, se llega al canal de 

desbaste y tamiz. 

Desbaste y tamiz: el agua residual se hace pasar por un canal (principal) de 40 cm. de anchura 

donde se ubicará un sistema de desbaste constituido por una reja de gruesos con sistema de 

limpieza manual y luz de 30 mm y una reja de finos de limpieza manual de 10 mm de paso, todo 

ello en material acero inoxidable. Con estos tamices se retirarán más de un 90 % de todos los 

sólidos en suspensión y flotantes con un tamaño mínimo de 10 mm. El sistema desbaste – 

tamizado, tiene un longitud total de 9,75 m  incluyendo el desarenador. 

En el canal secundario, de 40 cm. de anchura se instalará una reja en INOX con barrotes de 5 

mm y luz de malla de 20 mm. La longitud de las rejas es tal que permita su correcta limpieza, para 

la cual se dispone al sistema de rastrillo de limpieza de accionamiento manual. La superficie que 

conforma la reja está dispuesta en posición transversal al flujo, quedando retenidos los sólidos 

presentes con un tamaño superior a la separación entre luz. Con este pretratamiento se protege el 

resto de la instalación evitando interferencias en los procesos posteriores. 

A la salida del canal de desbaste y tamiz se sitúa el pozo de bombeo que da entrada a la Balsa 

de Macrofitas Flotantes. 

Balsa de Macrofitas Flotantes: El agua procedente del pretratamiento llegará directamente a la 

arqueta de homogeneización como puerta de acceso hacia el Filtro de Macrofitas Flotantes, que 

por su dimensionamiento actuará como sistema de depuración Primario, secundario y terciario, 



                                                    

                                              MODIFICADO  NUMERO 01 DE  PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES  DE  BARAJAS DE MELO (RÍO TAJO. ZONA PROTEGIBLE) (CUENCA)                           

 

 
MEMORIA 

10 

eliminando los procesos de inyección forzada de oxigeno del cual se hará cargo las plantas 

macrofitas, adecuando la sencillez y el mantenimiento de la Depuradora. El Filtro de macrofitas 

está formado por dos balsas gemelas, debido a las dimensiones que tienen, cada balsa se 

estructura de la siguiente forma La primera parte de la balsa, por su profundidad, funcionará 

como zona anaerobia y tendrá lugar la sedimentación de partículas en suspensión presentes en 

el agua así como la digestión de los fangos acumulados, gracias a las condiciones de anoxia 

creadas en esta parte. Las dimensiones de la zona anaerobia serán 133,40 m2 de superficie que 

encierran un volumen de agua de 204,55 m3, y con una profundidad de lámina de agua de 3,5 

m. La zona aerobia es más superficial, la profundidad en esta zona es de 1,60 m, con una 

superficie de  453,10 m2 y un volumen de agua de 557,73 m3. 

Las dimensiones de cada balsa resultantes son: 49,05 x 12,40 m para una capacidad total de 

agua entre las dos balsas de 1.524,56 m3. Ejecutada con taludes 3H:2V. 

Arqueta de toma de muestras y presentación: a continuación del tratamiento secundario el agua 

residual se hace pasar por una arqueta destinada a la inspección, control y toma de muestras del 

efluente. El desagüe del depósito de tormentas se conectará en un pozo de registro situado 

después de la arqueta de toma de muestras. 

Las tuberías de la EDAR irán canalizadas en zanjas excavadas con un talud de 1:1 sobre una 

cama de arena de 10 cm. de espesor. 

Por indicación de Aguas de Castilla La Mancha se instalarán dos caudalímetro uno a la salida 

del pretratamiento y el otro al final de la línea de proceso de la planta antes de la arqueta de 

presentación, previo al punto de vertido de la estación.  

5.3.3.- Urbanización. 

La parcela estará delimitada por una cerca de postes metálicos y malla metálica galvanizada. El 

vial interior será de 4 m de anchura, con pavimento de hormigón.  

El edificio de control estará ubicado a unos 8 metros de la entrada, junto al vial. Será de madera 

y con las instalaciones sanitarias necesarias. La conexión de los desagües de estas 

instalaciones se hará en el pozo situado después del canal de desbaste y tamiz. Junto al edificio 

de control se situará el parking. 

Se dispondrá un depósito de agua de 1500 litros con grupo de bombeo para usos higiénicos y de 

limpieza. La acometida eléctrica también será subterránea y llegará desde la línea aérea de 

Media Tensión (20 kV) denominada Plaza de Toros, de la S.T. Tarancón, en el apoyo 3293 hasta 

el transformador de intemperie, situado en la entrada de la parcela, con una potencia de 25 KVA. 

La longitud de la canalización es de 700 metros. 

A lo largo del vial se distribuirán una serie de farolas con báculos de 3 m de altura y luminarias 

de23 W de potencia. 

Alrededor de los elementos (depósitos, arquetas, casetas, etc.) de la instalación, se colocara una 

banda de gravilla de 10 cm. de espesor y de un metro de ancho, como solado. 

 
6.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras proyectadas y de acuerdo con el Plan de Obra que 

se adjunta en el Anejo nº 19, el plazo de ejecución de las obras se estima en SEIS (6) meses 

contados a partir de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

 
7.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es 

necesario que el contratista posea la clasificación necesaria para ejecutar esta obra. 

“Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de contratos de servicios a los 

que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto igual o superior a 20.000.000 de pesetas 

(120.202,42 euros), será requisito indispensable que el empresario haya obtenido previamente la correspondiente 

clasificación. [ …].” 

Así, y según el art. 25 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone a 

continuación la clasificación que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la 

licitación de la ejecución de estas obras: 

• Grupo K. Especiales 

• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas 

• Categoría d. 

Plazo (Según Plan de Obra) 6 meses 

Anualidad media  636.089,11 €. 
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8.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento de la Orden del 10 de Agosto de 1.971, se propone a continuación, las fórmulas 

tipo de revisión de precios para el contrato de ejecución de la presente obra, de entre las 

aprobadas por el Decreto 3650/70: 

Fórmula nº 9. “Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones 

depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. Drenajes. 

Zanjas de telecomunicacion.” 

Kt=0,33·Ht/Ho+0,16·Et/Eo+0,20·Ct/Co+0,16·St/So+0,15 

9.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de 1 año, durante el cual el adjudicatario deberá realizar, a su costa, 

cuantos trabajos sean precisos para mantener la obra en perfecto estado. 

10.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el Anejo nº 14 “Justificación de precios”, se justifican debidamente los precios aplicados a las 

distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de 

maquinaria y materiales. 

11.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. 

El Presupuesto de Ejecución Material (incluye Seguridad y Salud) asciende a 493.813,56 €. 

El Presupuesto Base de Licitación, que incluye el presupuesto de Seguridad y Salud, asciende a 

681.660,24 € 

 

12.- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la administración consta de la suma del presupuesto de 

ejecución por contrata más las expropiaciones y asciende a 684.893,03 €. 

 
13.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO. 

 

 

 

DOCUMENTO Nº I. MEMORIA 

MEMORIA 

ANEJO Nº 1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

ANEJO Nº 2. ANTECEDENTES, CAMPAÑA DE ANÁLISIS Y TOMA DE DATOS 

ANEJO Nº 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO 

ANEJO Nº 4. CARTOGRAFÍA Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

ANEJO Nº 5. POBLACIÓN, DOTACIÓN Y CAUDALES 

ANEJO Nº 6. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

ANEJO Nº 8. ESTUDIO HIDROLÓGICO, CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y LÍNEA 
PIEZOMÉTRICA 

ANEJO Nº 9. CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y RESISTENTES 

ANEJO Nº 10. ESTUDIO DE INUDABILIDAD 

ANEJO Nº 11. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL 

ANEJO Nº 12. JUSTIFICACIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO 

ANEJO Nº 13. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ANEJO Nº 14. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 15. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ANEJO Nº 16. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ANEJO Nº 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ANEJO Nº 18. PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº 19. PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

ANEJO Nº 20. NORMATIVA DE VERTIDO A ALCANTARILLADO 

ANEJO Nº 21. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANEJO Nº 22. FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

ANEJO Nº 23. ELECTRICIDAD 

 

DOCUMENTO Nº II. PLANOS 

Nº 1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

Nº 2. TOPOGRAFÍA 

Nº 3. PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS. IMPLANTACIÓN DE LA E.D.A.R 

Nº 4. MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS 

4.1. PLANTA. 

4.2. SECCIONES TRANSVERSALES. 

Nº 5. COLECTOR Y TUBERÍAS DE LA E.D.A.R. 

 5.1. ALIVIADERO DE PLUVIALES Y DE CABECERA DE PLANTA. PLANTA Y PERFIL. 

 5.2. PLANTA GENERAL DE TUBERÍAS, DRENAJES Y SOBRENADANTES. 

 5.3. DETALLES COLECTOR 

 5.4. COLECTOR DE CONEXIÓN. PLANTA. 

5.5. COLECTOR DE CONEXIÓN. LONGITUDINALES. 

Nº 6. DIAGRAMA DE PROCESO 

6.1. DIAGRAMA DE PROCESO. 

6.2. DIAGRAMA DE FLUJO. 

Nº 7. CANAL DE DESBASTE-TAMIZ. 

Nº 8. BOMBEO.  

Nº 9. ARQUETA DE MEDICION DE CAUDAL. 

Nº10. BALSA DE MACROFITAS FMF 

10.1. BALSA FMF. 

10.2. ARQUETA DE HOMOGENEIZACION. 

Nº 11. ARQUETA DE PRESENTACIÓN. OBRA DE SALIDA 

11.1. ARQUETA DE PRESENTACION. 

11.2. OBRA DE SALIDA. 

Nº 12. EDIFICIO DE CONTROL  

Nº 13. URBANIZACIÓN 

13.1. PLANTA GENERAL DE URBANIZACIÓN  

 13.2. DETALLES DE URBANIZACIÓN  

 13.3. CERRAMIENTO  

 

ANEJO ELECTRICIDAD 

Nº E_1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

Nº E_2. PLANTA ELECTRICIDAD 

Nº E_3. PLANTA RED DE ELECTRICIDAD 
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ANEJO INUNDABILIDAD 

Nº I_1. SITUACION Y EMPLAZAMIENTO 

Nº I_2. SECCIONES TRANSVERSALES Y GRAFICOS DE INUNDABILIDAD 

Nº I_3. PREVISION DE INUNDABILIDAD 

ANEJO EXPROPIACIONES 

Nº EX_1. EXPROPIACIONES 

 

DOCUMENTO Nº III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- CONCLUSIÓN. 

El presente Proyecto comprende una obra completa por considerar todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra, que es susceptible de ser entregada al uso 

general. 

 

Tomelloso, 30 de Enero de 2009 

 

EL INGENIERO AUTOR DEL 

PROYECTO 

EL DIRECTOR DE OBRA CONFORMIDAD DEL 

CONTRATISTA 

   

Juan Manuel Caballero García Eduardo López Álvarez Angel Crespo Alonso 

 

 

 

 

 

 

 


