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IMPLANTACION SISTEMA DE LIMPIEZA DEL

TANQUE DE TORMENTAS Y REJA DE

ENTRADA AL POZO DE GRUESOS EN LA

EDARI DE TARANCON

OBJETO: MEJORAS LIMPIEZA Y DESBASTE DEL TANQUE DE TORMENTAS

E.D.A.R: TARANCON (CUENCA)

1.

2.

OBJETO

Se redacta el presente informe para dar tramite al proceso de licitacion de las obras
necesarias para dotar al tanque de tormentas en que se recepcionan las aguas
residuales procedentes de la zona sur de Tarancén para su posterior bombeo a la
E.D.A.R.l, de un sistema de agitacion y limpieza, y un desbaste de gruesos en la salida
del pozo de gruesos, para una explotacion y mantenimiento adecuados de las
instalaciones, y con unas condiciones minimas de seguridad y salud para los operarios
intervinientes.

ANTECEDENTES

El 5 de noviembre de 2.016 se levantd el acta de recepcion de las obras y puesta en
servicio del tanque de tormentas y EDARI de Tarancon, una vez finalizadas las pruebas
de funcionamiento.

Dada la gran cantidad de residuos que llegan al tanque de tormentas, desde un primer
momento se han constatado una serie de problemas en las instalaciones que repercuten
en la calidad del proceso asi como en la seguridad del personal que tiene que realizar
operaciones de explotacion y mantenimiento.

Se trata de lo siguiente:

e Acumulacion de arenas, residuos y flotantes en el fondo y superficie del tanque,
decantados durante los periodos en que se almacena agua para su posterior
bombeo.

e Colmatacioén frecuente de la actual reja de gruesos instalada en el hueco de salida
del pozo de gruesos, cuya limpieza se efectia con gran dificultad.
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Tanque de tormentas Llegada a pozo de gruesos

Por este motivo, se propone acometer una serie de actuaciones gque garanticen una
correcta explotacién y mantenimiento del tanque de tormentas, junto con una seguridad
minima de las labores del explotador, y que eviten ademas, el tener que realizar
inversiones extraordinarias y adicionales para la limpieza y mantenimiento de las
instalaciones.

DESCRIPCION ACTUACIONES PROPUESTAS

A continuacién se describen una serie de actuaciones con las que se pretende subsanar
las deficiencias relacionadas anteriormente:

a.INSTALACION DE AIREADORES SUMERGIBLES

Para evitar la excesiva decantacion de arenas y residuos en el fondo y superficie del
tanque de tormentas, se propone la instalacién de 2 aireadores sumergibles tipo venturi
gue provoquen una adecuada homogeneizacibn y mantenga en suspension los
mencionados soélidos, al mismo tiempo que aportan una aireacion que evita la septicidad
del agua acumulada. De esta manera el equipo de bombeo impulsara a la EDARI un
agua con una carga mas homogénea, evitando los atascos que se producen en las
mismas cuando bombean los Ultimos arrastres cuando se vacia el tanque.

El tanque de tormentas tiene unas dimensiones en planta de 20,00 x 20,00 m, con una
pendiente en el fondo del 5%, de manera que el calado util maximo es de 4,00 m en la
parte mas alta y de 5,00 en la opuesta.
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Dadas las dimensiones del tanque sera necesario instalar 2 venturis que se instalaran en
la parte mas profunda de la balsa, en el extremo desde donde el agua se canaliza hacia
la instalacion de bombeo.

En la siguiente imagen se indican de forma aproximada las zonas en que se instalaran
los agitadores.

Plataforma
metalica

Las caracteristicas generales de estos equipos son las siguientes:
- Didmetro de aspiracién 150 mm.

- Rendimiento circulatorio 240 m*/h.

- Potencia del motor de accionamiento 10 kw.

- Incluido tubo guia y tuberia de toma de aire..

El funcionamiento de estos aireadores se
controlara mediante boyas de nivel, de
manera que se pongan en marcha cuando
el nivel de agua alcance en minimo
necesario para su adecuado rendimiento, y
paren en caso contrario.

775

Para facilitar la extraccion de los equipos
e serd necesario instalar sendas plataformas
—— construidas con perfiles de acero inoxidable

| vAaRiaBU

Pagina3de6



=

euroestudios

# MEMBER OF

=P

y fijadas adecuadamente a los muros del tanque. Una de ellas con unas dimensiones de
1,00 x 1,00 m, y otra un poco mayor, de aproximadamente 1,0 x 1,5 m, que apoyara
contra el muro y el aliviadero del tanque. En ambos casos contaran con barandillas de
proteccién y escalera de acceso, si precisara.

En el precio se incluye la mano de obra necesaria para el montaje, medios auxiliares y
transporte, instalacion eléctrica y cuadro de maniobra y proteccion. La unidad totalmente
ejecutada como un conjunto, probada y funcionando.

b.REJA DE GRUESOS

Actualmente la salida del pozo de gruesos se efectda a través de un hueco de 0,80 m de
ancho y 1,00 m de alto, y para impedir el paso de los sélidos de mayor tamafio esta
instalada una reja 100 mm de paso libre incrustada en dicho hueco. Dada la cantidad de
solidos que arrastra el agua y su tamafo, se produce con bastante frecuencia la
colmatacion de dicha reja dificultando el paso del agua y elevandose considerablemente
el nivel aguas arriba. A esto hay que afadir la gran dificultad que tiene la limpieza y
retirada de los residuos acumulados en la reja.

Para evitar este problema se propone cambiar la salida del pozo de gruesos demoliendo
la parte del muro existente sobre el actual hueco de paso, de forma que se dispondra de
un espacio libre de 0,80 m de anchura y una altura total de 2,80 m. En este espacio se
instalard una reja que abarque toda la altura del nuevo hueco, como se indica en la
siguiente imagen.
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Esta reja tendra 80 mm de paso libre y estara fabricada con pletina de 50X8 mm de
acero inoxidable AISI 304 y se instalard con una ligera inclinacion aprovechando la
anchura total del muro.

Para facilitar la limpieza de esta reja se suministrara un peine con la misma anchura de
la reja que serd elevado mediante un polipasto manual sujeto a la misma estructura que
soporta los polipastos de la cuchara bivalva y de extraccién de las bombas de impulsién
a la EDARI.

Asi mismo se suministrara un cestillo fabricado con chapa perforada de acero inoxidable
en que se depositaran los residuos extraidos para su posterior retirada al contenedor
existente.

En el precio se incluye la mano de obra necesaria para el montaje, medios auxiliares y
transporte. La unidad totalmente ejecutada como un conjunto, probada y funcionando.

c.REPARACION TAMIZ ALIVIADERO

El colector general que llega al tanque de tormentas desagua en un canal previo al pozo
de gruesos en el que se encuentra un aliviadero que descarga directamente al tanque de
tormentas. En este aliviadero hay instalado desde su construccion un tamiz que se
encuentra fuera de uso por averia. Por ello se propone la revisién del mismo y su
correspondiente reparacion. Se ha previsto Partida Alzada en el presupuesto, que
deberd quedar debidamente justificada con los costes de mano de obra y material
necesario para su reparacion.

PLAZOS

Los plazos previstos para la ejecucion y puesta en funcionamiento de las mejoras
descritas en la presente Memoria es de 3 MESES, en prevision de que el suministro de
equipos puede requerir 8 semanas.
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5. PRESUPUESTO

El presupuesto se descompone en:

a. Sistema de agitacion................ccoeviiinennn. 21.800 €
b. Instalacién desbaste de gruesos.................... 6.200 €
c. Reparacion tamiz aliviadero........................ 2475 €

Total: 30.475 €

Importe (sin IVA): 30.475 €, Importe IVA incluido: 36.874,75 €

Tarancon, a 21 de octubre de 2016

DIRECCION DE EXPLOTACION ZONA 4

Fdo: Miguel Angel Cobos

Adjunto Director Explotacion
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