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Cuidamos de nuestras aguas

1. ANTECEDENTES

Con fecha de Agosto de 2017 el Ayuntamiento de Arcas (Cuenca) presentd en
INFRAESTRUCTURA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA el Proyecto de ejecucién de
ENLACE DEL COLECTOR A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO del Barrio de San Martin

de ese municipio.

La solucidn propuesta por el Ayuntamiento de Arcas consistia, en términos generales,
en la eliminacién de la actual fosa séptica que recoge los vertidos del barrio y la
ejecucién de un colector que partiendo del final del barrio de San Martin, cruzase el
Rio san Martin y conectase con la red general de saneamiento en un pozo de registro
situado en el barrio de Las Praderas. Este colector atravesaria la parcela 11 del
poligono 509, y el ultimo pozo, previo al cruce del rio estaria en la linde de la anterior

parcela con la parcela 1015 del mismo poligono.

Esta propuesta presentada por el Ayuntamiento resulta inviable debido a la falta de
profundidad del pozo de registro situado en el la urbanizacién del Barrio de Las
Praderas, que era el punto propuesto por el Ayuntamiento de Arcas para hacer la

conexion del colector que conduciria las aguas residuales del Barrio de San Martin.

2. OBIJETO DE LA MEMORIA

El objeto de esta memoria es proponer la mejor solucidn posible que permita conectar
la red de saneamiento del Barrio San Martin (actualmente vierte sus aguas sin depurar
al Rio San Martin) al pozo de registro adecuado y llevar las aguas residuales a la red

general de saneamiento para tratar adecuadamente éstas.
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3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En la actualidad los vertidos del barrio San Martin y zonas aledafias se recogen en una
fosa séptica con una antigliedad de 25 afios y sin ningln tipo de mantenimiento. La
parte final del tratamiento consistia en un bombeo que impulsaba el agua tratada
hasta el rio San Martin. La fosa séptica y el bombeo estan fuera de uso, por lo que los

vertidos se alivian directamente al rio.

Fosa séptica en desuso del Barrio de San Martin
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Plano de situacion actual
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4. SOLUCION PROPUESTA

La solucidn propuesta pasa por eliminar las actuales instalaciones de fosa séptica y
bombeo, unificar los vertidos del barrio de San Martin y las zonas aledafias, vy

conducirlos hasta el punto mds cercano de la red de saneamiento existente.

El punto mas cercano de dicha red al que poder conectar los vertidos de la zona
estudiada se encuentra en la calle Atalaya. Sin embargo la cota de nivel en que se
efectuan los vertidos es muy inferior a la rasante del colector existente, por lo que no

es posible efectuar una conexion por gravedad.

Por ello se propone ejecutar una estacion de bombeo mediante la cual impulsar los
vertidos recogidos y enviarlos hasta el pozo de registro mds cercano en la mencionada

calle Atalaya.

Esta estacion de bombeo constara de un pequefio edifico que se construird en la
parcela 11 junto al barrio San Martin, en el cual se instalard un pozo de bombeo
prefabricado de polietileno equipado con dos bombas sumergibles (una de ellas en
reserva activa) de tipo dilaceradora, de manera que el agua impulsada llevara también
los sélidos que arrastre el agua residual triturados, con lo que se evitara la instalacién

de sistemas de desbaste previos.

La impulsién del agua residual se efectuard mediante tuberia de PEAD de 90 mm de

didmetro y una longitud total de 200 m.

5. PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucion de dichas actuaciones se calcula un plazo de 3 meses.
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6. PLANOS
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EDIFICIO E INSTALACION DE BOMBEO
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PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 ACTUACIONES ELEMENTOS EXISTENTES
D01KG050 M2 DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.
M2. Demolicion solera o pavimento de hormigén en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromar-
illo rompedor, i/corte previo en puntos criticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-
tes indirectos.
150,00 583 874,50
NPOCO001 Ud DESMONTAJE DE CERCA DIAFANA
Ud. Desmontaje de cerca diafana de altura < 2 m, formada por postes de madera, hierro u hormigén
y alambrada, ancladas al terreno directamente o recibidos con hormigén, apllando los materiales para
usu posterior utilizacion si fuese necesario.
7,50 2,98 22,35
NPOC002 Ud LEVANTADO DE FOSAS SEPTICAS
Ud. Levantado de fosas sépticas o depuradoras , supuestos libre de residuos, de poliéster o de hor-
migén, por medios manuales, incluso desmontado de registros, ets., limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y com p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
teccion colectivas.
1,00 1.009,03 1.009,03
NPOC003 M DEMOLICION DE POZOS O ARQUETAS
M. Demolicion de pozos de saneamiento o arquetas, con martillo eléctrico, inlcuso desmontado de
pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de acarga, sin transporte a vertedero
y con pp. de medios auxiliares, sin medidas de proteccidn colectivas.
9,00 38,03 342,27
E02CTR050 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camion basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
70,74 2,44 172,61
TOTAL CAPITULO 1 ACTUACIONES ELEMENTOS EXISTENTES ...ooemreeermmmsesssmsssssssssssmsssssssssssssssssssssssssens 2.420,76



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 2 ESTACION DE BOMBEO
SUBCAPITULO 2.1 OBRA CIVIL
01.120 m* EXCAVACION DE OBRAS DE FABRICA EN SUELOS.
Excavacion de obras de fabrica en suelos.
12,00 6,25 75,00
E02ESA030 m* RELLENO DE EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO CON ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecénicos, en tongadas de
20 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxilares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.
2,50 23,15 57,88
E02CTT040 m* TRANSPORTE A VERTEDERO <20KM
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camién bafiera basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando tam-
bién la carga.
8,00 7,02 56,16
E04CM090 m* HM-15/B/40/]
Hormig6n en masa HM-15/B/40/1, de 15 N/mmz2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido con grua, vibrado y coloca-
cién. Seguin EHE.
2,10 60,17 126,36
ZE04CM150 m* HA-30/B/20/IV+QB CIM. V. BOMBA
Hormigdn para armar HA-30/B/20/lla+Qb, de 30 N/mm2., consistencia blanda, Tmax.40, para am-
biente humedad alta con cloruros, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimenta-
cion, incluso vertido por medio de camion-bomba, vibrado, curado y colocado. Segin normas EHE.
3,20 110,56 353,79
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Segun EHE.
178,20 1,43 254,83
E05HFS010 m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B50
Forjado 20+5 cm., para luces hasta 5 m.,formado por viguetas armadas semirresistentes de hormi-
gon, separadas 60 cm. entre ejes, bovedilla ceramica 50x25x20 cm. y capa de compresion de 5
cm. de HA-25/B/20/1, de 25 N/mm2., consistencia blanba, Tmax.20 mm. y ambiente normal, elabo-
rado en central, c/armadura ME 20x30 A @ 5-5 B 500 T 6x2,2. Totalmente colocado y terminado.
(Carga total 600 kg/m2). Segiin normas EF-96 y EHE.
9,00 36,09 324,81
EO5HCFP m2 FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON CELULAR
Formacion de pendientes con hormigon celular sin arido, de densidad 300 kg/m3, de 15 cm de espe-
sor medio
045 12,12 545
E101VS010 m2 MEMBRANA PVC FIJACION MECANICA GRIS e=1,20
Suministro y colocacién de membrana impermeabilizante de PVC de color gris, para cubiertas, de
1,20 mm de espesor, armada con malla de poliéster y resistente a los UV; il ldmina geotextil y ac-
cesorios de union y anclaje.
9,00 22,06 198,54
E12GG010 ud RECIBIDO DE PASAMUROS
Recibido de pasamuros metalicos (en su caso, con anclajes metalicos atornillados), i/apertura y tapa-
do de huecos para garras y p.p. de medios auxiliares.
2,00 4321 86,42
E06LD020 m? FAB.LADRILLO 1 PIE HUEC.DOBLE

Fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
[I/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/6 para revestir, iireplanteo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

E08PFM020

E28IPA010

HETAP061

E03AAR040

EO5EDF1010

EME85006N

EME12540N

EME100104

EME100100N

m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 Ry arena de rio 1/4
(M-80) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

m? PINTURA PLASTICA LISA BLANCA MATE

Pintura plastica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimacién de fondo, plastecido y mano de acabado.

m? PUERTA CIEGA CHAPA LISA

Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con rigi-
dizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fabricas, y herrajes de colgar y de seguridad.

ud ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM-10/B/40, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-
g6n armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
cion, ni el relleno perimetral posterior.

m2 VENTANA DE ALUMINIO LACADO EN BLANCO

Ventana de aluminio lacado en blanco, de hojas correderas acristaladas, i/marco, herrajes, pletina de
unién a fabrica, cristal y sellado. Totalmente colocada.

TOTAL SUBCAPITULO 2.1 OBRA CIVIL
SUBCAPITULO 2.2 EQUIPOS ELECTROMECANICOS
ud BOMBA SUMERGIBLE TRITURADORA 2,2 KW

Bomba sumergible para aguas residuales, con impulsor abierto mas anillo triturador, capaz de elevar
5m3/h a 6 mca. Potencia en el eje 1,5 kW. Velocidad 1450 rpm. Potencia del motor 2,2 kW. Ten-
sién 400 V. Frecuencia 50 Hz. Diametro de descarga DN 50. Proteccidn térmica Kixon en estator,
proteccion de estanqueidad por Sistema DI, con sonda en la cdmara de aceite y sistema de refrigera-
cién por Libre circulacion del medio. Estanqueidad en eleje mediante junta mecénica de carburo-sili-
cio. Alojamiento del motor, impulsor y voluta en Fundicion Gris GG25. Eje del rotor en acero
inox.(AISI 420). Tornilleria en Acero inox.1.4401 (AISI 316). 10 m de cable por bomba, tipo especial
sumergible y con conexion especial al motor. Marca SULZER o similar. Suministrado, montado y
funcionando.

ud POZO PREFABRICADO EN POLIETILENO

Pozo prefabricado para dos bombas. Marca SULZER o similar. Modelo SYNCONTA 902 L. Dia-
metro 900 mm. Didmetro de boca de acceso 600 mm. Altura maxima 2190 mm. Material polietileno
blanco. Incluy: Tuberia en inoxidable, valvulas de retencion y compuerta, cadena de izado, tubo guia
y acoplamiento automatico a pedestal, tapa de pozo, sondas de nivel. Suministrado, montado y fun-
cionando.

m CARRIL IPN-180 PARA RODADURA DE POLIPASTO.
Carril de rodadura de polipasto, formado por perfil IPN-180.

ud POLEA MANUAL 100 KG.

Polea de alta resistencia acoplada a carro, elevacién y traslacion manual por cadena, con una capa-
cidad de 500 Kg, 10 metros de altura de elevacion. Carteres de acero. Ejes, pifiones, nuez y gan-
chos de acero tratado.Cadena de carga Grado 80 calibrada.

Ganchos, pifiones y ejes con rodamientos. Freno automatico instantaneo.Coeficiente de seguridad 5.
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Bombeo San Martin. Arcas

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
EME2810 m CADENA INOXIDABLE 5 MM..
Cadena de fondeo, fabricada en acero inoxidable 316, con acabado pulido de 5 mm.
10,00 791 79,10
EME2717 ud VENTILADOR HELICOIDAL MURAL 4500 M3/H
Ventilador helicoidal mural, con hélice de plastico reforzada en fibra de vidrio. Serie monofasica regu-
lable, construccion normal, velocidad 2780 rpm, tension 220 v 50 Hz, Clase de aislamiento B, Con-
sumo 1,8 A. Caudal 4500 m3/h. Potencia absorbida 260 W. Nivel sonoro 64 dB.
1,00 339,28 339,28
EME2722 ud REJILLA DE PROTECCION
Rejilla de proteccion de ventiladores extractores.
1,00 27,30 27,30
EMEOQ01E ud ACOMETIDA ELECTRICA
Revision y adecuacion de la acometida eléctrica existente para el cumplimiento de la normativa y
nuevas condiciones del servicio.
1,00 1.650,00 1.650,00
EMEOQ02E ud INSTALACION ELECTRICA
Instalacion eléctrica incluyendo cuadro eléctrico de maniobra de los equipos instalados, alimentacion
eléctrica y proteccion.
1,00 850,00 850,00
TOTAL SUBCAPITULO 2.2 EQUIPOS ELECTROMECANICOS ... 11.134,96
TOTAL CAPITULO 2 ESTACION DE BOMBEO ..........cvveevveessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 15.189,70



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO
E02MTI0016 m3 EXCAVACION EN ZANJAS O POZOS
Excavacion en cualquier clase de terreno, por cualquier procedimiento en zanjas o pozos, ildespeje
y desbroce, retirada de capa vegetal, carga, transporte y descarga de productos a vertedero o lugar
de empleo, nivelaciones, refinos y agotamientos. Totalmente terminado.
42,00 4,00 168,00
D36BI055 M3 RELLENO EN ZANJAS MAT. SELECCION
M3. Relleno de zanjas con material selecionado, en tongadas de max 25 cm de espesor, ifregado de
las mismas, compactacion 95% PM y p.p. de costes indirectos.
25,00 7,34 183,50
E02MTI0035 m3 MATERIAL GRANULAR EN ASIENTO Y RELLENO DE TUBERIA
Material granular en asiento y relleno de tuberia incluido suministro, preparacion de superficie de
asiento, extendido, riegos, compactado, nivelacion y refinos. Totalmente terminado.
8,00 13,82 110,56
E02CTR050 m3 TRANSPORTE TIERRA VERT. <10km.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camion basculante y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la carga.
9,00 2,44 21,96
E04TUB0105 m TUBERIA DE PVC CORRUGADA @ 315
Tuberia de PVC corrugada @ 315 de RCE 8kN/m2 con junta elastica, i/p.p. de junta y accesorios
de montaje, montaje, colocacion y pruebas.
20,00 29,00 580,00
E04TUB0104 m TUBERIA DE PVC CORRUGADO @ 210
10,00 15,78 157,80
E03APP020 ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100cm.
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigén armado, de 100
cm. de diametro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigén
HM-20/B/40/1, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada
con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigén, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
1,00 359,42 359,42
E04TUB1000 m DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO.
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigdn armado y 1 m de dia-
metro interior. Totalmente terminado.
2,00 95,99 191,98
E03APP050 ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigén
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm. de diametro interior y 100 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de didametro y medios auxiliares,
sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
1,00 232,48 232,48
E03APC040 ud MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. C-250
Tapa de fundicion circular de 62 cms. para calzada, clase C-250 y marco redondo de 85 cms. de
diametro encastrado en dado de hormigén en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.
1,00 29,32 29,32
UO3LKJ ud CONEXION RED EXISTENTE
Ud. Conexidn en pozo de registro de acometidas de red de saneamiento.
2,00 50,89 101,78
TOTAL CAPITULO 3 RED DE SANEAMIENTO........ccouummesssusssssssssssssssmssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssens 2.136,80



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 4 TUBERIA DE IMPULSION
UO1EZ010 m3 EXCAVACION EN ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Excavacion en zanja en cualquier tipo de terrerno (incluso roca), incluso carga y transporte de los
productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y candn de vertido.
195,00 4,40 858,00
U01RZ010 m3 RELLENO ORDINARIO EN ZANJAS
Relleno ordinario en zanjas, con material adecuado segun PG3 procedentes de la excavacion o ma-
terial de préstamo, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 100% del proctor normal.
165,00 3,10 511,50
E31TP200 m. COND.POLIET.PE 100 PN 10 D=90mm.
Tuberia de polietileno alta densidad PE 100, de 90 mm. de diametro nominal y una presién de trabajo
de 10 kg/lem2., colocada en zanja sobre cama de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de elementos
de unién y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja.
180,00 9,35 1.683,00
E31VV010 ud VALV.COMPUER.CIERRE METAL D=80mm
Vélvula de compuerta de fundicién de 80 mm. de didmetro interior, cierre metal/metal, colocada en tu-
beria de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.
2,00 105,34 210,68
E31VV950 ud PURGADOR AUTOMAT.FUNDIC. D=40mm
Purgador automatico de fundicién con brida, de 40 mm. de diametro, colocado en tuberia de abasteci-
miento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
1,00 134,87 134,87
E03APP020 ud BASE POZO PREFAB.HGON D=100cm.
Cubeta base de pozo de registro, constituida por una pieza prefabricada de hormigdn armado, de 100
cm. de diametro interior y de 115 cm. de altura total, colocada sobre solera de hormigén
HM-20/B/40/1, ligeramente armada con mallazo, incluso con p.p. de recibido de pates, preparada
con junta de goma para recibir anillos de pozo prefabricados de hormigén, y con p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
2,00 359,42 718,84
E04TUB1000 m DESARROLLO DE POZO DE REGISTRO.
Desarrollo de pozo de registro formado por anillos prefabricados de hormigdn armado y 1 m de dia-
metro interior. Totalmente terminado.
2,00 95,99 191,98
E03APP050 ud CONO ASIM.POZO PREF.H.A.100/60
Cono asimétrico para brocal de pozo de registro, constituido por una pieza prefabricada de hormigon
armado, con junta de goma, de 100 a 60 cm. de didmetro interior y 100 cm. de altura total, para ser
colocado sobre anillos de pozo prefabricados, incluso con p.p. de recibido de pates con mortero de
cemento, recibido de marco y tapa de hierro fundido de 62,5 cm. de diametro y medios auxiliares,
sin incluir la excavacion del pozo, ni el relleno perimetral posterior.
2,00 232,48 464,96
E03APC040 ud MAR.CIR. Y TAPA POZO FUND. C-250
Tapa de fundicion circular de 62 cms. para calzada, clase C-250 y marco redondo de 85 cms. de
didmetro encastrado en dado de hormigén en boquilla de pozo de registro. Totalmente terminado.
2,00 29,32 58,64
D01KA310 Ml CORTE PAVIM. ASFALTICO/SOLERA C/DISCO
ML. Corte de pavimento 6 solera de hormigdn, con cortadora de disco diamante, en suelo de calles
0 calzadas, ilreplanteo, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
200,00 1,39 278,00
D01KA035 M2 LEV. CALZ. AGLOM. ASFAL. C/RETRO.

M2. Levantado de calzada de aglomerado asfaltico, de 15 cm. de espesor, con retro-pala excavado-
ra, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas
c6DpIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 4 TUBERIA DE IMPULSION.........oooreeeeeseeeeesseesesssesesssseesssssessssssessssssesssssssessssssessssssessssesssne 5.856,47



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

U03Cz010

D38GG130B

D36GDD12

CAPITULO 5 REPOSICIONES
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en
obra, extendida y compactada al 100% PM, incluso preparacion de la superficie de asiento, en ca-
pas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los angeles de los aridos < 30.

m2 EMULSION ECR-1 CURADO Y ADHERENCIA

Suministro y puesta en obra de emulsién tipo ECR-1 en riegos de curado y adherencia, con una do-
tacion minima de 500 g/m2 de ligante residual, i/ barrido y preparacion de la superficie.

M2 PAVIMENTO M.B.C. TIPO D-12 6CM.

M2. Pavimento M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura, con espesor de 6¢m, totalmente terminado.

30,00

200,00

17,58

0,19

TOTAL CAPITULO 5 REPOSICIONES ........oovvrreeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

527,40

38,00

2.556,00

3.121,40



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 6 SERVICIOS AFECTADOS
NPOC004 Ud PARTIDA ALZADA SERVICIOS AFECTADOS

Ud. Partida alzada a justificar para mantenimiento y reposicion de los servicios afectados durante la
ejecucion de las obras.

1,00 1.100,00 1.100,00

TOTAL CAPITULO 6 SERVICIOS AFECTADOS ........ouuuveessermmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 1.100,00



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
ESS02 ud SEGURIDAD Y SALUD.
Seguridad y Salud de las Obras s/ anejo correspondiente.
1,00 530,00 530,00
TOTAL CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD.........ceuuuuuuuuummmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 530,00



PRESUPUESTO

Bombeo San Martin. Arcas

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 8 GESTION RESIDUOS
EGRO02 ud GESTION DE RESIDUOS.

Gestion de residuos s/ anejo correspondiente.
1,00 850,00 850,00
TOTAL CAPITULO 8 GESTION RESIDUOS.........cccuuuuuuummmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 850,00
L0 2 31.205,13



RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
SANEAMIENTO BARRIO SAN MARTIN. ARCAS (CUENCA

1 ACTUACIONES ELEMENTOS EXISTENTES
2 ESTACION DE BOMBEO

3 RED DE SANEAMIENTO

4 TUBERIA DE IMPULSION

5 REPOSICIONES

6 SERVICIOS AFECTADOS

7 SEGURIDAD Y SALUD.

8 GESTION DE RESIDUOS.

TOTAL EJECUCION MATERIAL.

13 % Gastos generales
6 % Beneficio industrial

TOTAL BASE LICITACION SIN IVA.
21 % IVA.

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION CON IVA.

2.420,76
15.189,70
2.136,80
5.856,47
3.121,40
1.100,00
530,00
850,00

31.205,13

4.056,67
1.872,31

37.134,11
7.798,16

44.932,27



