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DOCUMENTO I 

MEMORIA



 

 

 
1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Se redacta la presente memoria valorada, por encargo de Infraestructuras de Aguas de Castilla-

La Mancha, consciente de la necesidad de realización de las actuaciones recogidas en la misma 

para lograr un funcionamiento adecuado del bombeo de aguas residuales procedentes de un 

sector del municipio de Los Navalucillos a la E.D.A.R. municipal. 

 

1.2. OBJETO DE LA  MEMORIA 

Tiene por objeto la descripción del conjunto de obras que se pretende realizar con el fin de 

adecuar el funcionamiento de la E.B.A.R. 

Así mismo, el presente trabajo servirá de documento básico para solicitar de los Organismos 

Oficiales competentes de la Administración, la ayuda económica necesaria para ejecutar las 

obras que se describen. 

 

1.3. SITUACIÓN ACTUAL 

La estación de bombeo de aguas residuales existente actualmente en Los Navalucillos consta de 

los siguientes elementos principales: 

• Colector de llegada de 400 mm de diámetro 

• Canal de desbaste de sólidos gruesos equipado con una reja automática curva con 30 mm 

de luz de paso 

• Pozo de bombeo de agua bruta equipado con cuatro bombas centrífugas sumergibles con 

un punto de funcionamiento unitario de 37 m3/h a 43 m.c.a. 

• Polipasto eléctrico para mantenimiento de las bombas 

• Instalación de desodorización vía carbón activo 

• Acometida eléctrica en alta tensión, transformador intemperie en apoyo de 100 KVA y 

cuadro de control en el interior de la E.B.A.R. 

Dada la gran cantidad de elementos gruesos que llegan a la E.B.A.R. por el colector de entrada 

y que no son retenidos adecuadamente en el desbaste existente, se han producido numerosas 

roturas en las bombas habiéndose tenido que realizar las sustituciones pertinentes de los 

correspondientes impulsores en varias ocasiones. 

Además de que la reja automática instalada no es eficaz para el vertido existente, no se 

encuentra en la actualidad en funcionamiento por estar dañada, no reteniendo prácticamente 

nada de lo que llega. 

Al margen del mal funcionamiento comentado, cabría reseñar que la E.B.A.R. no consta de 

acometida de agua potable, lo cual estimamos que se hace necesario para el correcto 

funcionamiento de una instalación de este tipo. 

 



 

 

 
 

1.4. SOLUCIÓN ADOPTADA 

Es la propuesta en esta Memoria Valorada, tal y como aparece en planos y refrendada por las 

mediciones del presupuesto. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez realizado un estudio de alternativas para solucionar la problemática existente, se 

considera que la mejor opción es construir una nueva estación de bombeo ya que la existente 

no tiene suficiente espacio en el interior para construir adicionalmente un pozo de gruesos, lo 

cual se estima imprescindible para mejorar el funcionamiento de la E.B.A.R. 

La nueva estación se plantea construir anexa a la existente, dado que el espacio libre que hay 

en esa zona tampoco es demasiado grande y es bastante abrupto.  

De hecho, la nueva estación acogerá tanto el pozo de gruesos como un nuevo pozo de bombeo 

de agua bruta y en la actual se mantendrán algunos elementos de los ya existentes. 

 

 

 



 

 

 
El pozo de gruesos se equipará con una cuchara bivalva de 100 litros de capacidad con el 

correspondiente polipasto eléctrico para su funcionamiento y un contenedor de 3 m3 de 

volumen para la recogida de los residuos. 

Además, se reubicará el polipasto eléctrico existente en la actual E.B.A.R. para el mantenimiento 

de las bombas de agua bruta ejecutando la correspondiente estructura metálica para su 

sustento. 

 

En cuanto a la E.B.A.R. existente, se considera adecuarla para que siga albergando tanto la 

instalación de desodorización como el cuadro eléctrico, ambos en el mismo emplazamiento 

actual. Además, se rellenará el espacio ocupado en la actualidad por el desbaste y el pozo de 

bombeo para dejar toda esa zona perfectamente apta para acceder a los elementos 

comentados. 

Será imprescindible también la conexión de los nuevos equipos a instalar con el cuadro eléctrico 

existente, así como la instalación de las conducciones de polipropileno precisas para poder 

tratar el aire de la nueva estación con la instalación de desodorización que se mantiene en la 

existente. 

Por otra parte, se propone también la realización de la acometida de agua potable a la nueva 

estación de bombeo, para lo cual se instala una conducción de polietileno de 32 mm de diámetro 

de unos 200 metros de longitud a lo largo del camino de acceso a la E.B.A.R., comenzando desde 

el punto de conexión facilitado por el ayuntamiento de Los Navalucillos, como se puede observar 

en el plano de situación / implantación adjunto. 



 

 

 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

El plazo de ejecución del conjunto de obras se estima en 6 meses, una vez iniciada la obra.  

El plazo de garantía de las obras de esta memoria valorada será de doce (12) meses, contados a 

partir del día siguiente de la redacción del acta de recepción provisional de la obra. 

 

1.7. DOCUMENTACIÓN 

Se incluyen en la presente memoria valorada los siguientes documentos: 

Documento I- MEMORIA 

Documento II- PLANOS 

Documento III.- PRESUPUESTO 

 

1.8. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La presente Memoria Valorada cumple exactamente lo previsto por el Artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Público ya que la obra proyectada es una 

obra completa susceptible por consiguiente de ser entregada al uso general y al servicio 

correspondiente sin necesidad de proyectos o memorias adicionales y sin perjuicio a las 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto. 

 

1.9. PRESUPUESTO 

En base a lo incluido en el documento III de esta memoria valorada, se obtiene el presupuesto 

de ejecución material de las obras que asciende a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO (98.665,01€). 

Añadiendo a este presupuesto los Gastos Generales (13%), el Beneficio Industrial (6%) y el IVA 

(21%), obtenemos el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA, que asciende a la cantidad 

de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(142.067,75 €). 

 

1.10. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con lo que antecede en la memoria, y los restantes documentos que se acompañan, 

se consideran suficientemente especificados todos los extremos de la presente memoria 

valorada.  

Estimando que la presente memoria valorada está redactada de forma reglamentaria, lo 

elevamos a la Superioridad para su aprobación si procede. 

Toledo, Septiembre de 2.016 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVA E.B.A.R. LOS NAVALUCILLOS                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 ESTACIÓN DE BOMBEO                                              

SUBCAPÍTULO 1.1 TRABAJOS PREVIOS                                                

E01DD001     m2  Despeje y desbroce del terreno                                  

Despeje y  desbroce del terreno de menos de 1 metro con medios mecánicos y  carga mecánica so-
bre camión

1 10,000 10,000 100,000

100,000 0,90 90,00

E01TA001     ud  Tala, destoconado, troceado y transporte a vertedero de olivos  

Tala y destoconado por medios mecánicos de olivos, incluso troceado y transporte a vertedero, con
parte proporcional de medios aux iliares

2 2,000

2,000 350,00 700,00

E01EX001     m3  Excavación en desmonte                                          

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno (excepto en roca), con medios mecánicos, incluso
carga y  transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kilómetros

Ex planación E.B.A.R. 0,5 10,000 10,000 2,500 125,000

125,000 4,75 593,75

E01MC001     m   Muro de contención                                              

Muro de contención (2,5 metros de altura media) de hormigón armado para sostenimiento del camino
de acceso a la finca colindante

1 18,000 18,000

18,000 600,00 10.800,00

TOTAL ................................................................................................ 12.183,75
SUBCAPÍTULO 1.2 OBRA CIVIL                                                      

E01EX001     m3  Excavación en desmonte                                          

Excavación en desmonte en todo tipo de terreno (excepto en roca), con medios mecánicos, incluso
carga y  transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kilómetros

E.B.A.R. 1 8,000 8,000 3,500 224,000

224,000 4,75 1.064,00

E01EX002     m3  Excavación en zanja                                             

Excavación en zanja de hasta 4 metros de profundidad y hasta 2 metros de ancho, en terreno com-
pacto, con medios mecánicos incluso carga y  transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kiló-
metros

Colector de llegada 1 6,000 2,000 2,000 24,000

Rebosadero estación de bombeo 1 6,000 2,000 2,000 24,000

Tubería de impulsión 1 12,000 1,500 1,500 27,000

75,000 8,20 615,00

E01AR001     m3  Cama de arena                                                   

Cama de arena como asiento de tubería

Colector de llegada 1 6,000 2,000 0,100 1,200

Rebosadero estación de bombeo 1 6,000 2,000 0,100 1,200

Tubería de impulsión 1 12,000 1,500 0,100 1,800

4,200 25,25 106,05

E01RE001     m3  Relleno y compactación con material adecuado                    

Relleno y compactación con material adecuado

Estación de bombeo 1 10,000 3,000 3,500 105,000

1 75,000 75,000

A deducir

cama de arena -1 4,200 -4,200

colector de llegada -3,142 6,000 0,200 0,200 -0,754
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rebosadero estación de bombeo -3,142 6,000 0,250 0,250 -1,178

tubería de impulsión -3,142 12,000 0,100 0,100 -0,377

173,491 9,75 1.691,54

E04CM100N    m3  Hormigón en masa HL-150                                         

Hormigón en masa HL-150

1 6,400 6,400 0,100 4,096

4,096 72,67 297,66

E04CM130N    m3  Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2                 

Hormigón para armar HA-30/P/20/IIa, de 30 N/mm2

Zapatas 3 1,200 1,200 0,400 1,728

Vigas riostras 2 2,000 0,300 0,400 0,480

1 5,000 0,300 0,400 0,600

Cimentación pozos 1 4,650 4,100 0,400 7,626

Muros pozos 2 4,000 3,000 0,300 7,200

3 3,000 3,000 0,300 8,100

Pilares 1 3,500 0,300 0,300 0,315

3 6,600 0,300 0,300 1,782

Vigas 4 5,800 0,500 0,300 3,480

31,311 114,43 3.582,92

E05CA020     kg  Acero corrugado B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S

31,311 100,000 3.131,100

3.131,100 0,96 3.005,86

E04EN010     m2  Encofrado recto en soleras y cimentaciones                      

Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desen-
cofrado y limpieza

Zapatas 12 1,200 0,400 5,760

Vigas riostras 4 2,000 0,400 3,200

2 5,000 0,400 4,000

Cimentación pozos 2 4,650 0,400 3,720

2 4,100 0,400 3,280

19,960 19,00 379,24

E04EN020     m2  Encofrado recto en muros, vigas y pilares                       

Encofrado recto en muros, v igas y pilares, aplicación de desencofrante y partes proporcionales de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución, desencofrado, reparación y  limpie-
za

Muros pozos 4 4,000 3,000 48,000

6 3,000 3,000 54,000

Pilares 4 3,500 0,300 4,200

12 6,600 0,300 23,760

Vigas 8 5,800 0,500 23,200

4 5,800 0,300 6,960

160,120 24,00 3.842,88

E10CCT040    m2  Pavimento para uso industrial                                   

Pav imento para uso industrial

1 6,100 6,100 37,210

A deducir

-1 4,000 3,000 -12,000

25,210 36,62 923,19

E06BAT040    m2  Fábrica de ladrillo perforado                                   

Fábrica de ladrillo perforado
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4 6,400 3,500 89,600

A deducir

puerta -1 3,000 3,000 -9,000

v entana -1 1,500 0,800 -1,200

79,400 36,25 2.878,25

E05PFA100    m2  Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón

1 6,500 6,500 42,250

42,250 55,29 2.336,00

E07ICC090    m2  Cubierta plana impermeabilizada                                 

Cubierta plana impermeabilizada

1 6,500 6,500 42,250

42,250 62,16 2.626,26

E08PFM020    m2  Enfoscado maestreado en paramentos verticales                   

Enfoscado maestreado en paramentos verticales

2 79,400 158,800

158,800 14,89 2.364,53

E08PFM060    m2  Enfoscado maestreado en paramentos horizontales                 

Enfoscado maestreado en paramentos horizontales

1 6,500 6,500 42,250

42,250 18,38 776,56

E28IPA010    m2  Pintura plástica                                                

Pintura plástica

1 158,800 158,800

1 42,250 42,250

201,050 3,43 689,60

EXN014       m2  Puerta metálica de acero galvanizado                            

Puerta metálica de acero galvanizado

1 3,000 3,000 9,000

9,000 200,92 1.808,28

E14CVL030    m2  Ventana de aluminio anodizado                                   

Ventana de aluminio anodizado

1 1,500 0,800 1,200

1,200 390,23 468,28

EXN007       m2  Acristalamiento de ventanas                                     

Acristalamiento de ventanas

1 1,500 0,800 1,200

1,200 23,59 28,31

E30REH010    m   Cargadero de hormigón pretensado                                

Cargadero de hormigón pretensado

puerta 1 3,500 3,500

v entana 1 2,000 2,000

5,500 17,17 94,44

E11RVP010    m   Vierteaguas de piedra artificial                                

Vierteaguas de piedra artificial

1 1,800 1,800

1,800 24,81 44,66
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E02EJP030    m   Bajante de PVC                                                  

Bajante de PVC

2 3,500 7,000

7,000 15,02 105,14

E02ENP010    m   Canalón de PVC                                                  

Canalón de PVC

4 6,500 26,000

26,000 18,87 490,62

E06TRA001    m2  Celosía metálica tipo TRÁMEX                                    

Celosía metálica tipo TRÁMEX, formada por pletina de acero en cuadrícula y  bastidor con unión elec-
trosoldada, incluso soldadura y  ajustes a otros elementos

1 3,000 1,500 4,500

4,500 125,00 562,50

E06BAR90     m   Barandilla metálica                                             

Barandilla metálica de 90 centímetros de altura, elaborada en taller, incluso montaje en obra

2 3,000 6,000

2 1,750 3,500

9,500 55,00 522,50

E09PV400     m   Tubería de PVC corrugado para saneamiento DN 400                

Tubería de PVC corrugado para saneamiento DN 400, incluido parte proporcional de piezas especia-
les y  uniones. Totalmente colocada

Colector de llegada 1 6,000 6,000

6,000 42,75 256,50

E09PV500     m   Tubería de PVC corrugado para saneamiento DN 500                

Tubería de PVC corrugado para saneamiento DN 400, incluido parte proporcional de piezas especia-
les y  uniones. Totalmente colocada

Rebosadero estación de bombeo 1 6,000 6,000

6,000 69,55 417,30

E09PE200     m   Tubería PEHD DN 200                                             

Tubería de polietileno de alta densidad DN 200, incluido parte proporcional de piezas especiales, unio-
nes y accesorios. Totalmente colocada

Tubería de impulsión 1 12,000 12,000

12,000 33,95 407,40

E06WA010     ud  Ayuda de albañilería                                            

Ayuda de albañilería para la construcción de la nueva estación de bombeo

1 1,000

1,000 850,00 850,00

E06WA020     ud  Obra civil para la adecuación de la caseta existente            

Obra civ il para la adecuación de la caseta actualmente ex istente y  eliminación y  retirada del cerra-
miento actual

1 1,000

1,000 6.000,00 6.000,00

TOTAL ................................................................................................ 39.235,47
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SUBCAPÍTULO 1.3 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

E90CB100     ud  Cuchara bivalva anfibia 100 litros                              

Cuchara bivalva anfibia de las siguientes características: Marca: HIDROMETÁLICA o similar. Capa-
cidad: 100 litros

1 1,000

1,000 4.750,00 4.750,00

E90PE1000    ud  Polipasto de accionamiento eléctrico 1000 kg                    

Polipasto de accionamiento eléctrico de las siguientes características: Marca: JASO o similar. Capa-
cidad: 1000 kg. Recorrido gancho: 5 metros

1 1,000

1,000 6.500,00 6.500,00

E90RM080     ud  Reja manual                                                     

Reja manual para desbaste y separación de sólidos muy gruesos de las siguientes características:
Luz de paso: 80 mm. Dimensiones: 0,8 x  0,8 m. Incluye peine para limpieza de la reja

1 1,000

1,000 2.250,00 2.250,00

E90CM500     ud  Contenedor metálico 3 m3                                        

Contenedor metálico para recogida de residuos de 3 m3 de capacidad

1 1,000

1,000 350,00 350,00

E90PEMOV     ud  Desmontaje, traslado y montaje del polipasto existente en la E.B

Desmontaje, traslado y montaje del polipasto ex istente en la E.B.A.R. actual

1 1,000

1,000 325,00 325,00

E90BSMOV     ud  Desmontaje, traslado y montaje de las 4 bombas existentes en la 

Desmontaje, traslado y montaje de las 4 bombas existentes en la E.B.A.R. actual

1 1,000

1,000 950,00 950,00

E90MA100     ud  Manómetro de esfera                                             

Manómetro de esfera de las siguientes características: Tipo: Con separador de membrana. Diámetro
de conexión: 1/2". Diámetro de esfera: 100 mm. Incluye válvula de aislamiento y purga

4 4,000

4,000 140,00 560,00

E90IN250     m   Tubería de acero inoxidable AISI-304. Diámetro DN250            

Tubería de acero inox idable AISI-304. Diámetro DN250. Colocada, incluso ataduras, soldaduras y
parte proporcional de piezas especiales

Colector general 1 5,000 5,000

5,000 138,00 690,00

E90IN100     m   Tubería de acero inoxidable AISI-304. Diámetro DN100            

Tubería de acero inox idable AISI-304. Diámetro DN100. Colocada, incluso ataduras, soldaduras y
parte proporcional de piezas especiales

4 3,000 12,000

12,000 92,00 1.104,00

E90VR100     ud  Válvula de retención DN100                                      

Válvula de retención DN100 de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar. Tipo:
Clapeta batiente. Conex iones: embridadas. Totalmente colocada

4 4,000

4,000 450,00 1.800,00
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E90CD100     ud  Carrete de desmontaje DN100                                     

Carrete de desmontaje DN100 de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similarTipo:
Brida-Brida. De acero con junta de estanquedidad y  totalmente colocada

4 4,000

4,000 160,00 640,00

E90VC100     ud  Válvula de compuerta DN100                                      

Válvula de compuerta DN100 de las siguientes características: Marca: BELGICAST o similar. Tipo:
Accionamiento manual por volante. Conex iones: embridadas. Totalmente colocada

4 4,000

4,000 205,00 820,00

E90VT100     ud  Ventosa trifuncional DN80                                       

Ventosa trifuncional DN80. Conexión embridada. Totalmente colocada

1 1,000

1,000 880,00 880,00

E90RN001     ud  Regulador de nivel                                              

Regulador de nivel. Tipo: Flotador

4 4,000

4,000 135,00 540,00

E90DE001     ud  Nuevas conducciones para desodorización en E.B.A.R.             

Tuberías para conducción del aire a desodorizar compuesto por red de tuberías desde el ventilador com-
prendiendo conductos en polipropileno de ventilación, válvulas de mariposa, accesorios en PP, abra-
zaderas de soporte en acero al carbono galvanizado, incluyendo aro de goma de protección y rejillas
de aspiración en aluminio con bandas indiv idualmente orientables

1 1,000

1,000 2.200,00 2.200,00

E90AS001     kg  Acero en soportes                                               

Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazade-
ras, etc... Material estructuras en acero al carbono A-410. Ejecución galvanizado en caliente

2 300,000 600,000

1 200,000 200,000

800,000 3,50 2.800,00

TOTAL ................................................................................................ 27.159,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVA E.B.A.R. LOS NAVALUCILLOS                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 1.4 EQUIPOS ELÉCTRICOS                                              

E06WA003     ud  Cableado y conexión de equipos en nueva E.B.A.R.                

Cableado y conex ión de equipos en nueva E.B.A.R.

1 1,000

1,000 6.500,00 6.500,00

E06WA002     ud  Alumbrado interior, exterior y tomas de corriente               

Alumbrado interior, ex terior y tomas de corriente

1 1,000

1,000 3.800,00 3.800,00

E06WA005     ud  Ayuda de electricidad                                           

Ayuda de electricidad

1 1,000

1,000 700,00 700,00

E06WA001     ud  Red general de tierras                                          

Red general de tierras

1 1,000

1,000 500,00 500,00

TOTAL ................................................................................................ 11.500,00

TOTAL CAPÍTULO 1 ESTACIÓN DE BOMBEO .................................................................................................... 90.078,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVA E.B.A.R. LOS NAVALUCILLOS                                 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE                                       

E09CO001     ud  Acometida a red                                                 

Acometida a red general de distribución, formada por tubería de PE DN32 para uso alimentario, inclui-
do piezas especiales y contador

1 1,000

1,000 450,00 450,00

E01010150    m2  Levantado de firme con base de hormigón                         

Levantado de firme con base de hormigón

1 150,000 0,800 120,000

120,000 14,06 1.687,20

E01EX002     m3  Excavación en zanja                                             

Excavación en zanja de hasta 4 metros de profundidad y hasta 2 metros de ancho, en terreno com-
pacto, con medios mecánicos incluso carga y  transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kiló-
metros

1 200,000 0,800 1,000 160,000

160,000 8,20 1.312,00

E01AR001     m3  Cama de arena                                                   

Cama de arena como asiento de tubería

1 200,000 0,800 0,100 16,000

16,000 25,25 404,00

E01RE001     m3  Relleno y compactación con material adecuado                    

Relleno y compactación con material adecuado

1 160,000 160,000

A deducir

cama de arena -1 16,000 -16,000

conducción -3,142 200,000 0,020 0,020 -0,251

143,749 9,75 1.401,55

E04CM100N    m3  Hormigón en masa HL-150                                         

Hormigón en masa HL-150

1 150,000 0,800 0,100 12,000

12,000 72,67 872,04

E09PE032     m   Tubería PEHD DN 32                                              

Tubería de polietileno de alta densidad DN 32, incluido parte proporcional de piezas especiales, unio-
nes y accesorios. Totalmente colocada

1 200,000 200,000

200,000 4,80 960,00

E09PA001     ud  Protección de la tubería para paso aéreo                        

Protección de la tubería para paso aéreo sobre puente existente en el camino de acceso a la
E.B.A.R.

1 1,000

1,000 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE...................................................................................... 8.586,79

TOTAL ..................................................................................................................................................................... 98.665,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

NUEVA E.B.A.R. LOS NAVALUCILLOS                                 

CAPITULO RESUMEN EUROS

1 ESTACIÓN DE BOMBEO.......................................................................................................................... 90.078,22

2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE............................................................................................................. 8.586,79

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 98.665,01

13,00% Gastos generales ......................... 12.826,45

6,00% Beneficio industrial........................ 5.919,90

SUMA DE G.G. y  B.I. 18.746,35

21,00% I.V.A. ..................................................................... 24.656,39

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 142.067,75

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 142.067,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTI-
MOS

, a 26 septiembre de 2016.
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