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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

Se redacta la presente memoria valorada, por encargo de Infraestructuras de Aguas de Castilla-
La Mancha, consciente de la necesidad de realizacidn de las actuaciones recogidas en la misma
para lograr un funcionamiento adecuado del bombeo de aguas residuales procedentes de un
sector del municipio de Los Navalucillos a la E.D.A.R. municipal.

1.2. OBJETO DE LA MEMORIA

Tiene por objeto la descripcidn del conjunto de obras que se pretende realizar con el fin de
adecuar el funcionamiento de la E.B.A.R.

Asi mismo, el presente trabajo servird de documento basico para solicitar de los Organismos
Oficiales competentes de la Administracion, la ayuda econdmica necesaria para ejecutar las
obras que se describen.

1.3. SITUACION ACTUAL

La estacidn de bombeo de aguas residuales existente actualmente en Los Navalucillos consta de
los siguientes elementos principales:

e Colector de llegada de 400 mm de didmetro

e Canal de desbaste de sélidos gruesos equipado con una reja automatica curva con 30 mm
de luz de paso

e Pozo de bombeo de agua bruta equipado con cuatro bombas centrifugas sumergibles con
un punto de funcionamiento unitario de 37 m3/h a 43 m.c.a.

e Polipasto eléctrico para mantenimiento de las bombas
e Instalacidn de desodorizacién via carbdn activo

e Acometida eléctrica en alta tension, transformador intemperie en apoyo de 100 KVA y
cuadro de control en el interior de la E.B.A.R.

Dada la gran cantidad de elementos gruesos que llegan a la E.B.A.R. por el colector de entrada
y que no son retenidos adecuadamente en el desbaste existente, se han producido numerosas
roturas en las bombas habiéndose tenido que realizar las sustituciones pertinentes de los
correspondientes impulsores en varias ocasiones.

Ademas de que la reja automatica instalada no es eficaz para el vertido existente, no se
encuentra en la actualidad en funcionamiento por estar dafiada, no reteniendo practicamente
nada de lo que llega.

Al margen del mal funcionamiento comentado, cabria resefiar que la E.B.A.R. no consta de
acometida de agua potable, lo cual estimamos que se hace necesario para el correcto
funcionamiento de una instalaciéon de este tipo.
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1.4. SOLUCION ADOPTADA

Es la propuesta en esta Memoria Valorada, tal y como aparece en planos y refrendada por las
mediciones del presupuesto.

1.5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Una vez realizado un estudio de alternativas para solucionar la problematica existente, se
considera que la mejor opcidon es construir una nueva estacion de bombeo ya que la existente
no tiene suficiente espacio en el interior para construir adicionalmente un pozo de gruesos, lo
cual se estima imprescindible para mejorar el funcionamiento de la E.B.A.R.

La nueva estacion se plantea construir anexa a la existente, dado que el espacio libre que hay
en esa zona tampoco es demasiado grande y es bastante abrupto.

De hecho, la nueva estacidn acogerd tanto el pozo de gruesos como un nuevo pozo de bombeo
de agua bruta y en la actual se mantendran algunos elementos de los ya existentes.
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El pozo de gruesos se equipara con una cuchara bivalva de 100 litros de capacidad con el
correspondiente polipasto eléctrico para su funcionamiento y un contenedor de 3 m?® de
volumen para la recogida de los residuos.

Ademas, se reubicara el polipasto eléctrico existente en la actual E.B.A.R. para el mantenimiento
de las bombas de agua bruta ejecutando la correspondiente estructura metalica para su
sustento.
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En cuanto a la E.B.A.R. existente, se considera adecuarla para que siga albergando tanto la
instalacion de desodorizacién como el cuadro eléctrico, ambos en el mismo emplazamiento
actual. Ademas, se rellenara el espacio ocupado en la actualidad por el desbaste y el pozo de
bombeo para dejar toda esa zona perfectamente apta para acceder a los elementos
comentados.

Serd imprescindible también la conexidn de los nuevos equipos a instalar con el cuadro eléctrico
existente, asi como la instalacidon de las conducciones de polipropileno precisas para poder
tratar el aire de la nueva estacién con la instalaciéon de desodorizacién que se mantiene en la
existente.

Por otra parte, se propone también la realizacion de la acometida de agua potable a la nueva
estacion de bombeo, para lo cual se instala una conduccion de polietileno de 32 mm de didmetro
de unos 200 metros de longitud a lo largo del camino de acceso a la E.B.A.R., comenzando desde
el punto de conexidn facilitado por el ayuntamiento de Los Navalucillos, como se puede observar
en el plano de situacién / implantacion adjunto.
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1.6. PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA
El plazo de ejecucion del conjunto de obras se estima en 6 meses, una vez iniciada la obra.

El plazo de garantia de las obras de esta memoria valorada sera de doce (12) meses, contados a
partir del dia siguiente de la redaccién del acta de recepcidn provisional de la obra.

1.7. DOCUMENTACION

Se incluyen en la presente memoria valorada los siguientes documentos:
Documento |- MEMORIA
Documento II- PLANOS

Documento Ill.- PRESUPUESTO

1.8. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

La presente Memoria Valorada cumple exactamente lo previsto por el Articulo 125 del
Reglamento General de la Ley de Contratos del Sector Publico ya que la obra proyectada es una
obra completa susceptible por consiguiente de ser entregada al uso general y al servicio
correspondiente sin necesidad de proyectos o memorias adicionales y sin perjuicio a las
ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto.

1.9. PRESUPUESTO

En base a lo incluido en el documento Ill de esta memoria valorada, se obtiene el presupuesto
de ejecucién material de las obras que asciende a la cantidad de NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON UN CENTIMO (98.665,01€).

Afadiendo a este presupuesto los Gastos Generales (13%), el Beneficio Industrial (6%) y el IVA
(21%), obtenemos el PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA, que asciende a la cantidad
de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y CINCO CENTIMOS
(142.067,75 €).

1.10. CONCLUSION

De acuerdo con lo que antecede en la memoria, y los restantes documentos que se acompafian,
se consideran suficientemente especificados todos los extremos de la presente memoria
valorada.

Estimando que la presente memoria valorada estd redactada de forma reglamentaria, lo
elevamos a la Superioridad para su aprobacién si procede.

Toledo, Septiembre de 2.016
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVA E.B.AR. LOS NAVALUCILLOS

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 1 ESTACION DE BOMBEO
SUBCAPITULO 1.1 TRABAJOS PREVIOS
E01DD001 m2 Despeje y desbhroce del terreno
Despeje y desbroce del terreno de menos de 1 mefro con medios mecanicos y carga mecanica so-
bre camion
1 10,000 10,000 100,000
100,000 0,90 90,00
E01TA001 ud Tala, destoconado, troceado y transporte a vertedero de olivos
Tala y destoconado por medios mecanicos de olivos, incluso froceado y transporte a vertedero, con
parte proporcional de medios auxiliares
2 2,000
2,000 350,00 700,00
EO1EX001 m3 Excavacion en desmonte
Excavacion en desmonte en todo fipo de terreno (excepto en roca), con medios mecanicos, incluso
carga y transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kilometros
Explanacion E.B.A.R. 0,5 10,000 10,000 2,500 125,000
125,000 475 593,75
E01MC001 m  Muro de contencion
Muro de contencién (2,5 metros de altura media) de hormigdn armado para sostenimiento del camino
de acceso a la finca colindante
1 18,000 18,000
18,000 600,00 10.800,00
TOTAL ... s s s s sss s s ses 12.183,75
SUBCAPITULO 1.2 OBRA CIVIL
E01EX 001 m3 Excavacion en desmonte
Excavacion en desmonte en todo tipo de terreno (excepto en roca), con medios mecanicos, incluso
carga y fransporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kilémetros
E.BAR. 1 8,000 8,000 3,500 224,000
224,000 4,75 1.064,00
E01EX 002 m3 Excavacion en zanja
Excavacion en zanja de hasta 4 mefros de profundidad y hasta 2 metros de ancho, en terreno com-
pacto, con medios mecanicos incluso carga y transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kilé-
metros
Colector de llegada 1 6,000 2,000 2,000 24,000
Rebosadero estacion de bombeo 1 6,000 2,000 2,000 24,000
Tuberia de impulsion 1 12,000 1,500 1,500 27,000
75,000 8,20 615,00
E01AR001 m3 Cama de arena
Cama de arena como asiento de fuberia
Colector de llegada 1 6,000 2,000 0,100 1,200
Rebosadero estacion de bombeo 1 6,000 2,000 0,100 1,200
Tuberia de impulsion 1 12,000 1,500 0,100 1,800
4,200 25,25 106,05
E01RE001 m3 Relleno y compactacion con material adecuado
Relleno y compactacion con material adecuado
Estacion de bombeo 1 10,000 3,000 3,500 105,000
1 75,000 75,000
A deducir
cama de arena -1 4,200 -4,200
colector de llegada -3,142 6,000 0,200 0,200 -0,754
26 de septiembre de 2016 Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NUEVA E.B.AR. LOS NAVALUCILLOS

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
rebosadero estacion de bombeo -3,142 6,000 0,250 0,250 -1,178
tuberia de impulsién -3,142 12,000 0,100 0,100 -0,377
173,491 9,75 1.691,54
E04CM100N m3 Hormigon en masa HL-150
Hormigdn en masa HL-150
1 6,400 6,400 0,100 4,096
4,096 72,67 297,66
E04CM130N m3 Hormigdn para armar HA-30/P/20/Ila, de 30 N/mm2
Hormigdn para armar HA-30/P/20/l1a, de 30 N/mm2
Zapatas 3 1,200 1,200 0,400 1,728
Vigas riostras 2 2,000 0,300 0,400 0,480
1 5,000 0,300 0,400 0,600
Cimentacion pozos 1 4,650 4,100 0,400 7,626
Muros pozos 2 4,000 3,000 0,300 7,200
3 3,000 3,000 0,300 8,100
Pilares 1 3,500 0,300 0,300 0,315
3 6,600 0,300 0,300 1,782
Vigas 4 5,800 0,500 0,300 3,480
31,311 114,43 3.582,92
E05CA020 kg Acero corrugado B 500 S
Acero corrugado B 500 S
31,311 100,000 3.131,100
3.131,100 0,96 3.005,86
E04EN010 m2 Encofrado recto en soleras y cimentaciones
Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desen-
cofrado y limpieza
Zapatas 12 1,200 0,400 5,760
Vigas riostras 4 2,000 0,400 3,200
2 5,000 0,400 4,000
Cimentacion pozos 2 4,650 0,400 3,720
2 4,100 0,400 3,280
19,960 19,00 379,24
E04EN020 m2 Encofrado recto en muros, vigas y pilares
Encofrado recto en muros, vigas y pilares, aplicacion de desencofrante y partes proporcionales de ele-
mentos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecucion, desencofrado, reparacion y limpie-
za
Muros pozos 4 4,000 3,000 48,000
3,000 3,000 54,000
Pilares 4 3,500 0,300 4,200
12 6,600 0,300 23,760
Vigas 8 5,800 0,500 23,200
5,800 0,300 6,960
160,120 24,00 3.842,88
E10CCT040 m2 Pavimento para uso industrial
Pavimento para uso industrial
1 6,100 6,100 37,210
A deducir
-1 4,000 3,000 -12,000
25,210 36,62 923,19
E06BAT040 m2 Fabrica de ladrillo perforado
Fabrica de ladrillo perforado
26 de septiembre de 2016 Pagina 2
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4 6,400 3,500 89,600
A deducir
puerta -1 3,000 3,000 -9,000
ventana -1 1,500 0,800 -1,200
79,400 36,25 2.878,25
E05PFA100 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigén
1 6,500 6,500 42,250
42,250 55,29 2.336,00
E07I1CC090 m2 Cubierta plana impermeabilizada
Cubierta plana impermeabilizada
1 6,500 6,500 42,250
42,250 62,16 2.626,26
E08PFM020 m2 Enfoscado maestreado en paramentos verticales
Enfoscado maestreado en paramentos verticales
2 79,400 158,800
158,800 14,89 2.364,53
E08PFM060 m2 Enfoscado maestreado en paramentos horizontales
Enfoscado maestreado en paramentos horizontales
1 6,500 6,500 42,250
42,250 18,38 776,56
E28IPA010 m2 Pintura plastica
Pintura plastica
1 158,800 158,800
1 42,250 42,250
201,050 3,43 689,60
EXN014 m2 Puerta metalica de acero galvanizado
Puerta metalica de acero galvanizado
1 3,000 3,000 9,000
9,000 200,92 1.808,28
E14CVL030 m2 Ventana de aluminio anodizado
Ventana de aluminio anodizado
1 1,500 0,800 1,200
1,200 390,23 468,28
EXN007 m2 Acristalamiento de ventanas
Acristalamiento de ventanas
1 1,500 0,800 1,200
1,200 23,59 28,31
E30REH010 m Cargadero de hormigén pretensado
Cargadero de hormigon pretensado
puerta 1 3,500 3,500
ventana 1 2,000 2,000
5,500 17,17 94,44
E11RVP010 m Vierteaguas de piedra artificial
Vierteaguas de piedra artificial
1 1,800 1,800
1,800 24,81 44,66
26 de septiembre de 2016 Pagina 3
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E02EJP030 m Bajante de PVC
Bajante de PVC
2 3,500 7,000
7,000 15,02 105,14
E02ENP010 m Canalén de PVC
Canalén de PVC
4 6,500 26,000
26,000 18,87 490,62
E06TRA001 m2 Celosia metalica tipo TRAMEX
Celosia metalica tipo TRAMEX, formada por pletina de acero en cuadricula y bastidor con union elec-
trosoldada, incluso soldadura y ajustes a ofros elementos
1 3,000 1,500 4,500
4,500 125,00 562,50
E06BAR90 m Barandilla metalica
Barandilla metalica de 90 centimetros de altura, elaborada en faller, incluso montaje en obra
2 3,000 6,000
2 1,750 3,500
9,500 55,00 522,50
E09PV400 m  Tuberia de PVC corrugado para saneamiento DN 400
Tuberia de PVC corrugado para saneamiento DN 400, incluido parte proporcional de piezas especia-
les y uniones. Totalmente colocada
Colector de llegada 1 6,000 6,000
6,000 42,75 256,50
E09PV500 m  Tuberia de PVC corrugado para saneamiento DN 500
Tuberia de PVC corrugado para saneamiento DN 400, incluido parte proporcional de piezas especia-
les y uniones. Totalmente colocada
Rebosadero estacion de bombeo 1 6,000 6,000
6,000 69,55 417,30
E09PE200 m  Tuberia PEHD DN 200
Tuberia de poliefileno de alta densidad DN 200, incluido parte proporcional de piezas especiales, unio-
nes y accesorios. Totalmente colocada
Tuberia de impulsion 1 12,000 12,000
12,000 33,95 407,40
E06WA010 ud Ayuda de albaileria
Ayuda de albafiileria para la construccion de la nueva estacion de bombeo
1 1,000
1,000 850,00 850,00
E06WA020 ud Obra civil para la adecuacion de la caseta existente
Obra civil para la adecuacion de la caseta actualmente existente y eliminacion y refirada del cema-
miento actual
1 1,000
1,000 6.000,00 6.000,00
TOTAL ...t ses s s s s sss s s asessses 39.235,47
26 de septiembre de 2016 Pagina 4
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SUBCAPITULO 1.3 EQUIPOS MECANICOS
E90CB100 ud Cuchara bivalva anfibia 100 litros
Cuchara bivalva anfibia de las siguientes caracteristicas: Marca: HIDROMETALICA o similar. Capa-
cidad: 100 liros
1 1,000
1,000 4.750,00 4.750,00
E90PE1000 ud Polipasto de accionamiento eléctrico 1000 kg
Polipasto de accionamiento eléctrico de las siguientes caracteristicas: Marca: JASO o similar. Capa-
cidad: 1000 kg. Recorrido gancho: 5 mefros
1 1,000
1,000 6.500,00 6.500,00
E90RM080 ud Reja manual
Reja manual para desbaste y separacion de solidos muy gruesos de las siguientes caracteristicas:
Luz de paso: 80 mm. Dimensiones: 0,8 x 0,8 m. Incluye peine para limpieza de la reja
1 1,000
1,000 2.250,00 2.250,00
E90CM500 ud Contenedor metalico 3 m3
Contenedor metélico para recogida de residuos de 3 m3 de capacidad
1 1,000
1,000 350,00 350,00
E90PEMOV ud Desmontaje, traslado y montaje del polipasto existente en la E.B
Desmontaje, traslado y montaje del polipasto existente en la E.B.A.R. actual
1 1,000
1,000 325,00 325,00
E90BSMOV ud Desmontaje, traslado y montaje de las 4 bombas existentes en la
Desmontaje, traslado y montaje de las 4 bombas existentes en la E.B.A.R. actual
1 1,000
1,000 950,00 950,00
E90MA100 ud Mandmetro de esfera
Manoémetro de esfera de las siguientes caracteristicas: Tipo: Con separador de membrana. Didmefro
de conexion: 1/2". Diamefro de esfera: 100 mm. Incluye vélvula de aislamiento y purga
4 4,000
4,000 140,00 560,00
E90IN250 m  Tuberia de acero inoxidable AlSI-304. Diametro DN250
Tuberia de acero inoxidable AlSI-304. Diamefro DN250. Colocada, incluso ataduras, soldaduras y
parte proporcional de piezas especiales
Colector general 1 5,000 5,000
5,000 138,00 690,00
E90IN100 m  Tuberia de acero inoxidable AlSI-304. Diametro DN100
Tuberia de acero inoxidable AlSI-304. Diametro DN 100. Colocada, incluso ataduras, soldaduras y
parte proporcional de piezas especiales
4 3,000 12,000
12,000 92,00 1.104,00
E90VR100 ud Valvula de retencion DN100
Vélvula de retencion DN 100 de las siguientes caracteristicas: Marca: BELGICAST o similar. Tipo:
Clapeta batiente. Conexiones: embridadas. Totalmente colocada
4 4,000
4,000 450,00 1.800,00
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E90CD100 ud Carrete de desmontaje DN100
Carrete de desmontaje DN 100 de las siguientes caracteristicas: Marca: BELGICAST o similarTipo:
Brida-Brida. De acero con junta de estanquedidad y totalmente colocada
4 4,000
4,000 160,00 640,00
E90VC100 ud Valvula de compuerta DN100
Vélvula de compuerta DN 100 de las siguientes caracteristicas: Marca: BELGICAST o similar. Tipo:
Accionamiento manual por volante. Conexiones: embridadas. Totalmente colocada
4 4,000
4,000 205,00 820,00
E90VT100 ud Ventosa trifuncional DN80
Ventosa frifuncional DN80. Conexion embridada. Totalmente colocada
1 1,000
1,000 880,00 880,00
E90RN001 ud Regulador de nivel
Regulador de nivel. Tipo: Flotador
4 4,000
4,000 135,00 540,00
E90DE001 ud Nuevas conducciones para desodorizacion en E.B.A.R.
Tuberias para conduccion del aire a desodorizar compuesto por red de tuberias desde el ventlador com-
prendiendo conductos en polipropileno de ventilacion, valvulas de mariposa, accesorios en PP, abra-
zaderas de soporte en acero al carbono galvanizado, incluyendo aro de goma de proteccion y rejillas
de aspiracion en aluminio con bandas individualmente orientables
1 1,000
1,000 2.200,00 2.200,00
E90AS001 kg Acero en soportes
Acero en soportes construidos a base de perfiles laminados y chapa de acero, con anclajes, abrazade-
ras, etc... Material estructuras en acero al carbono A-410. Ejecucion galvanizado en caliente
2 300,000 600,000
1 200,000 200,000
800,000 3,50 2.800,00
TOTAL ...eecrriceeresessssesss e ssess s sssssse s ssssssess s sesssssssasssenssneas 27.159,00
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SUBCAPITULO 1.4 EQUIPOS ELECTRICOS
E06WA003 ud Cableado y conexion de equipos en nueva E.B.A.R.
Cableado y conexion de equipos en nueva E.B.A.R.
1 1,000
1,000 6.500,00 6.500,00
E06WA002 ud Alumbrado interior, exterior y tomas de corriente
Alumbrado interior, exterior y tomas de corriente
1 1,000
1,000 3.800,00 3.800,00
E06WA005 ud Ayuda de electricidad
Ayuda de electricidad
1 1,000
1,000 700,00 700,00
E06WA001 ud Red general de tierras
Red general de tierras
1 1,000
1,000 500,00 500,00
TOTAL ...oeecrriceeresessssess e ssess s sssssse s ssssssessssssesssssssasssesssneas 11.500,00
TOTAL CAPITULO 1 ESTACION DE BOMBED ..........ooesnscsssessnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 90.078,22
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CAPITULO 2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE
E09C0001 ud Acometida a red
Acometida a red general de distribucion, formada por tuberia de PE DN 32 para uso alimentario, inclui-
do piezas especiales y contador
1 1,000
1,000 450,00 450,00
E01010150 m2 Levantado de firme con base de hormigon
Levantado de firme con base de hormigén
1 150,000 0,800 120,000
120,000 14,06 1.687,20
E01EX 002 m3 Excavacion en zanja
Excavacion en zanja de hasta 4 mefros de profundidad y hasta 2 mefros de ancho, en terreno com-
pacto, con medios mecanicos incluso carga y transporte a vertedero con un recorrido de hasta 10 kilé-
metros
1 200,000 0,800 1,000 160,000
160,000 8,20 1.312,00
E01AR001 m3 Cama de arena
Cama de arena como asiento de tuberia
1 200,000 0,800 0,100 16,000
16,000 25,25 404,00
E01RE001 m3 Relleno y compactacion con material adecuado
Relleno y compactacion con material adecuado
1 160,000 160,000
A deducir
cama de arena -1 16,000 -16,000
conduccion -3,142 200,000 0,020 0,020 -0,251
143,749 9,75 1.401,55
E04CM100N m3 Hormigon en masa HL-150
Hormigén en masa HL-150
1 150,000 0,800 0,100 12,000
12,000 72,67 872,04
E09PE032 m  Tuberia PEHD DN 32
Tuberia de polietileno de alta densidad DN 32, incluido parte proporcional de piezas especiales, unio-
nes y accesorios. Totalmente colocada
1 200,000 200,000
200,000 4,80 960,00
E09PA001 ud Proteccion de la tuberia para paso aéreo
Proteccion de la fuberia para paso aéreo sobre puente existente en el camino de acceso a la
E.BAAR
1 1,000
1,000 1.500,00 1.500,00
TOTAL CAPITULO 2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE .........ccemmmmnnnsssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnes 8.586,79
L0 1 TP 98.665,01
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
NUEVA E.B.AR. LOS NAVALUCILLOS

CAPITULO RESUMEN EUROS
1 ESTACION DE BOMBEQ.............oueeeeeeeeeeee et 90.078,22
2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 8.586,79
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 98.665,01

13,00% Gastos generales............ccceevvnrnne 12.826,45

6,00% Beneficio industrial........................ 5.919,90
SUMA DE G.G. y B.I. 18.746,35
21,00% LV.A. o 24.656,39
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 142.067,75
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 142.067,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTI-

MOS

, a 26 septiembre de 2016.

26 de septiembre de 2016
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