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I MEMORIA 

I.1 ANTECEDENTES 

En octubre de 2016 se realizó un Estudio presupuesto que definía las obras de reparación de la 

acometida de agua potable a la EDAR de Polán Guadamur, que no disponía de servicio de agua 

potable debido a su rotura en varios puntos en su recorrido por la parcela 84 del Polígono 8. Se 

proponía la sustitución del tramo de tubería dañado. 

A finales de 2017 se ejecutó la reparación de la acometida realizándose la conexión del nuevo 

tramo de tubería a una tubería particular (industria de purines) con el permiso del propietario. 

Actualmente la EDAR sigue sin agua potable debido a que el propietario particular ha cambiado 

de opinión y ha cortado el suministro. 

I.2 OBJETO 

Se redacta el presente documento con objeto de definir técnica y económicamente las obras y 

actuaciones necesarias para reestablecer el servicio de abastecimiento de agua potable a la 

E.D.A.R. de Polán-Guadamur. 

I.3 SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente la E.D.A.R. de Polán-Guadamur no dispone de servicio de agua potable.,  

En las visitas realizadas al emplazamiento objeto de estudio se ha podido constatar: 

 La conexión del tramo nuevo ejecutado en 2017 se había realizado a una tubería 

particular con el permiso del propietario,  que actualmente ha cortado el suministro. 

 Se instaló un contador en una arqueta en el inicio del nuevo tramo ejecutado en 2017. 

 Se observa que existe una tubería de gas en el margen derecho del camino vecinal que se 

propone como trazado del nuevo tramo de acometida a realizar. 

I.4 SOLUCIÓN ADOPTADA 

Como solución propuesta para restablecer el suministro de agua potable, se propone la 

instalación de un segundo nuevo tramo de acometida desde la red municipal hasta el inicio del 

nuevo tramo ejecutado en 2017, donde se instaló un contador. 

El nuevo trazado discurriría por el margen izquierdo del camino vecinal existente desde la antigua 

conexión con la red municipal junto al aliviadero de pluviales detrás del parque hasta enlazar el 

punto de conexión de la tubería recientemente ejecutada. 

Los trabajos consistirán en lo siguiente: 

• Se remodelará la arqueta de conexión, se dispondrá una nueva tapa de cerramiento de la 

arqueta, con losa de hormigón. 

• Ejecución de zanja,  instalación de tubería de polietileno de 40 mm de diámetro y relleno 

posterior por el margen izquierdo del camino vecinal, con una longitud aproximada de 

418,5 m. 

• Cambio de ubicación del contador existente a la arqueta de conexión inicial. 
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I.5 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

  
Conexión con red municipal. Nueva ubicación 

de contador 

Trazado de conducción propuesta. Pk 0+000 

  
Trazado conducción propuesta Pk 0+040 Trazado conducción propuesta Pk 0+200 

  

Trazado conducción propuesta Pk 0+300 Trazado conducción propuesta Pk 0+400 

 
Conexión con tramo nuevo ejecutado. Ubicación actual contador tramo diciembre 2017 
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II PLANOS 

II.1 PLANTA Y SECCIÓN 
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III PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 
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III.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN ACOMETIDA RAP EDAR POLAN                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

ADE010       m³  EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA INSTALACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TER

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta

una profundidad de 1,1 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta al-

canzar la cota de profundidad indicada en el proyecto. Incluso transporte de la maquina-

ria, refinado de paramentos y fondo de excavación y extracción de tierras fuera de la ex-

cavación.

1 418,270 0,400 1,100 184,039

184,039 5,83 1.072,95

ADR010b      m³  RELLENO ENVOLVENTE DE LAS INSTALACIONES EN ZANJAS, CON ARENA 0/5

Formación de relleno envolvente de las instalaciones en zanjas, con arena de 0 a 5 mm

de diámetro y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con pi-

són vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95%  de

la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (en-

sayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los

áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

1 418,270 0,400 0,200 33,462

33,462 23,99 802,75

ADR025       m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL HUSOS ZA (20) / ZA (25)              

Base de zahorra artificial, husos ZA (20) / ZA (25), con material "no plástico", conforme

norma UNE-EN 103104 y/o según normativa vigente, con un porcentaje mínimo de partí-

culas trituradas del 75%  y un índice de lajas inferior a 35, puesta en obra extendida y

compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm de

espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Angeles de los áridos inferior a 30.

Reposición camino 1 418,270 0,400 0,200 33,462

33,462 22,84 764,27

ADR010       m³  RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS PARA INSTALACIONES, CON TIERRA EXCAV

Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada pro-

cedente de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de es-

pesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca

no inferior al 95%  de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado se-

gún UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador

de la instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los

trabajos de relleno y humectación de los mismos.

Medición ex cav ación 1 184,039 184,039

A descontar cama de arena -1 33,462 -33,462

Adescontar zahorra base -1 33,460 -33,460

117,117 3,44 402,88

ADR040       m3  CARGA Y TRANSPORTE EN OBRA DE TIERRA HASTA 10 km                

Carga y transporte de tierra a vertedero o lugar de empleo hasta 10 km de distancia,

considerando ida y vuelta, medido sobre camión, con medios mecánicos. Incluida parte

proporcional de medios auxiliares.

Medición ex cav acion 1 184,039 184,039

A descontar relleno tierras -1 117,117 -117,117

66,922 4,88 326,58

TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................ 3.369,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REPARACIÓN ACOMETIDA RAP EDAR POLAN                             

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS                                       

IFA010       Ud  ARQUETA DE ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Arqueta de acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1 m de longitud,

formada por tubo de polietileno pe 100, de 40 mm de diámetro exterior, pn=10 atm y 2,4

mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta de obra de fábrica.

Conex ión con red municipal 1 1,000

1,000 184,91 184,91

DMC090       Ud  REUBICACIÓN DE CONTADOR DE AGUA                                 

Desmontaje y montaje de contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, cau-

dal nominal 5 m³/h, diámetro nominal 30 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima

16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, con vál-

vulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1 1/4" de diámetro, incluso filtro re-

tenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-

rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Reubicación de contador 1 1,000

1,000 68,35 68,35

IFB005       m   TUBERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, ENTERRADA, FORMADA PO

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada

por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro

exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre cama o lecho de are-

na de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente

compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando

hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-

neratriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

1 418,500 418,500

418,500 8,02 3.356,37

REP001       Ud  REPOSICIÓN SERVICIOS AFECTADOS                                  

Partida presupuetaria para reposición de servicios afectados por la ejecución de las

obras (reposición de conducciones hidráulicas, gas, etc) o ejecución de pasos u hormigo-

nado de cruces, a justificar dureante la ejecución de las obras.

1 1,000

1,000 978,50 978,50

TOTAL CAPÍTULO 2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS ................................................................................... 4.588,13

TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.957,56
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III.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

REPARACIÓN ACOMETIDA RAP EDAR POLAN                               

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................................................................................  3.369,43 
2 CONDUCCIONES Y ACCESORIOS ..............................................................................  4.588,13 
  _____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.957,56 

 
 13,00 % Gastos generales ...........  1.034,48 

 6,00 % Beneficio industrial .........  477,45 

  ___________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 1.511,93 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  1.988,59 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 11.458,08 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 11.458,08 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO   

EUROS con OCHO CÉNTIMOS  

  

En Toledo, a marzo de 2018. 

 Fdo. Alberto Saavedra Rosado 

 

   Control de explotación Z1 Toledo                                
  

                                                                                                                                  
  




