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I MEMORIA

.1 ANTECEDENTES Y SITUACION ACTUAL

El pozo de gruesos de la EDAR de Brazatortas B cuenta con una cesta para la extraccion de sélidos
de gran tamafio y una reja de limpieza manual. Si bien la cesta es capaz de recoger los sélidos de
gran tamafio, no es eficiente para la retirada de la mayor parte de sélidos de menor tamafio. Por
tanto, el agua que alberga el pozo de gruesos suele contener gran cantidad de sélidos flotantes que
son imposibles de retirar de manera manual dado la profundidad del pozo, por lo que con el tiempo
van formando una costra en la superficie.

El 25 de octubre se llevd a cabo una limpieza exhaustiva de la reja, cesta de recogida de gruesos e
interior del pozo mediante camiodn cisterna, no obstante, continta la deposicion de los sélidos en
el pozo a consecuencia de la ineficacia de la cesta instalada y el buen aspecto conseguido tras la
limpieza no se ha mantenido hasta la fecha.

El pozo de gruesos tiene una profundidad aproximada de 9 metros y un area de dimensiones
interiores de 1,8 x 2 metros. En la parte exterior de la obra de llegada se levanta un pdrtico metalico
formado por perfiles IPN140, que se compone de cuatro pilares y dos vigas tal y como se muestra
en la primera imagen del reportaje fotografico de esta Memoria. Las vigas tienen 4.55 metros de
longitud y los pilares unos 3 metros de altura. Existen dos perfiles en la parte superior del pértico
que sirven como carril, uno de ellas se utiliza para extraer las bombas del pozo de bombeo anexo
al pozo de bombeo y la otra para manejar la cesta de extraccidn de sélidos en el pozo de gruesos.

En la zona de la obra de llegada se observan dos canalizaciones de tubo corrugado de PVC. Una de
estas canalizaciones corresponde a un tubo corrugado que actualmente no presta servicio. Se
introdujo una guia por dicho tubo y se comprobd que conectaba con la arqueta anexa al edificio de
cuadros eléctricos y posteriormente al interior del edificio de cuadros eléctricos.

.2 OBIJETO

Se redacta la presente Memoria Valorada con objeto de resolver el problema de acumulacion
de solidos en el pozo de gruesos de la EDAR de Brazatortas B (Ciudad Real).

MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACION DE UNA CUCHARA BIVALVA EN EL

POZO DE GRUESOS DE LA EDAR DE BRAZATORTAS B (CIUDAD REAL) Pagina 2 de 43




XONINT=C 4 Inminer

SERVICIO PARA EL CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE
AGUAS RESIDUALES EN LA DENOMINADA ZONA 2 DE CASTILLA-LA MANCHA.

.3  REPORTAJE FOTOGRAFICO

Imagen 3. Mecanismo mecanico de elevacion de

Imagen 4. Cesta de extraccion de sélidos
cesta en pozo de gruesos
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Imagen 5. Ubicacién tubo corrugado Imagen 6. Detalle tubo corrugado

» L. Imagen 8. Vista interior de arqueta de conexion
Imagen 7. Arqueta de conexion eléctrica L.
eléctrica
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1.4  SOLUCION ADOPTADA Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Como solucién al problema existente, se plantea la instalacién de una cuchara bivalva en el pozo
de gruesos capaz de extraer de forma electromecdnica los gruesos y flotantes acumulados. Dadas
las dimensiones del pozo y el volumen de agua de entrada a la EDAR se considera suficiente con
una cuchara de 50 litros de capacidad.

Para ello, en primer lugar, se ejecutara el desmontaje de la cesta actualmente instalada, asi como
la viga carril de la cesta.

Con el fin de garantizar que el pdrtico existente soporte el peso de la cuchara bivalva se ha realizado
un calculo de la estructura que se presenta en el Anejo | de esta Memoria. Del cdlculo se desprende
gue es necesario la instalacion de dos pilares de perfil IPN 140mm como refuerzo del pértico
existente.

Por tanto, se reforzaran los pdrticos mediante la instalacidon de dos pilares de perfil IPN 140 de 3

metros de longitud. El emplazamiento de los pilares sera el indicado en el plano n24 (Instalacién de
equipos) del documento /I Planos

Se sustituira la viga carril de la cesta existente por una viga carril de perfil IPN 160 de 3 metros de

longitud acorde con las necesidades de instalacidn del polipasto eléctrico. El emplazamiento de la
viga sera el indicado en el plano n24 (Instalacién de equipos) del documento /Il Planos.

Una vez ejecutada la estructura se instalara la cuchara bivalva y el polipasto eléctrico.
A continuacidn, se presentan las caracteristicas técnicas de la cuchara bivalva y polipasto eléctrico:

e Cuchara bivalva de capacidad 50 litros, con sistema de sincronismo entre valvas que

permita un cierre hermético de los labios con una fuerza continua, uniforme y simétrica. El
material de la cuchara serd acero al carbono A42-b / S275JR - EN10025, con tratamiento
superficial anticorrosivo (alquitran-epoxi). Teniendo en cuenta las dimensiones del pozo de
gruesos la anchura maxima de apertura de la cuchara sera de 1 m.

e Polipasto eléctrico con capacidad de carga de 500kg. Ird provisto de botonera colgante,

pedal o manipulador de cabina gria. Dispondrd de seta de emergencia y todos los
mecanismos de seguridad necesarios para evitar riesgos de accidentes. El recorrido del
gancho serd como minimo de 10 m. Presentara las siguientes caracteristicas eléctricas:
alimentacién eléctrica 400V, tension de control 48V CA, y frecuencia 50Hz. Se admitirdn
velocidades de recorrido de gancho de entre 1,3 y 4 m/min y velocidades de carro de entre
5y 20 m/min.

El cuadro eléctrico del polipasto se instalara atornillado a las vigas de la estructura.

Por ultimo, se llevara a cabo toda la instalacién eléctrica y las conexiones al CCM necesarias para el
funcionamiento de la cuchara bivalva. Como ya se ha comentado, para la conexién del equipo al
cuadro eléctrico se aprovechard un tubo corrugado existente, cuya entrada se encuentra en uno de
los laterales del pozo de gruesos y que va conectado a la sala de cuadros eléctricos de la planta. Por
dicho tubo se conducira un cable multipolar del tipo RV-K. Sera necesario proteger el cableado
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exterior mediante un tubo de PVC de DN 32 mm y 3 m de longitud Asi mismo sera necesaria la
instalacidon en el CCM de un interruptor magnetotérmico y una caja de distribucion.

.5 PRESUPUESTO

Con los precios unitarios contemplados y las mediciones detalladas en la presente memoria
valorada, se ha obtenido el Presupuesto de Ejecucién Material de la Obra. Dicho Presupuesto de
Ejecucidn Material de la Obra asciende a la cantidad de trece mil seiscientos noventa y siete euros
con doce céntimos (13.697,12 €).

Afadiendo al Presupuesto de Ejecucidon Material el valor de 21% correspondiente al Impuesto sobre
el Valor Anadido (IVA), se obtiene el Presupuesto de Ejecucion por Contrata que asciende a la
cantidad DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
(16.573,52 €).

.6 PLAZO Y GARANTIA

El plazo de ejecucidn del conjunto de las actuaciones para la instalacién de la cuchara bivalva se
estima en (4) cuatro meses de trabajo, una vez iniciada la obra.

El plazo de garantia de las obras de esta memoria valorada sera de UN (1) ANO, contado a partir
del dia siguiente de la redaccién del acta de recepcidn provisional de la obra.

.7  OTRAS CONSIDERACIONES

El contratista realizard una revisidn completa de las actuaciones y valorara e incluird en su oferta
todos los trabajos, equipos, medios y materiales necesarios para el correcto funcionamiento de la
instalacidn al término de las obras. Se recomienda visita previa a las instalaciones para una correcta
valoracidn de las actuaciones.

Se entregard a la direccién de obra las fichas de los equipos y elementos que se incluyen en la
oferta, siendo requisito imprescindible para la instalacion de los mismos la aprobacion previa por
parte de la direccion de obra. En caso de proponer algiin cambio en los equipos ofertados, por uno
de caracteristicas similares o superiores, se entregara junto con la ficha técnica del equipo la
justificacién técnica del cambio.

Previo al comienzo de los trabajos se entregara a la direccidén de obra la planificacion de los mismos
con al menos dos semanas de antelacion. Junto con la planificacién se entregaran los planos de
detalle a nivel de ejecucién de las actuaciones a realizar.

Al finalizar los trabajos se entregaran los planos “as-built”, manuales funcionales, fichas técnicas de
equipos y materiales, asi como cualquier documentacion que la direccion de obra considere
necesaria.

En caso de instalacion de equipos de control, instrumentacidn, informaticos, etc. se entregara en la
documentacion final copia de seguridad de los trabajos desarrollados en formato libre sin claves de
acceso.
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El contratista estard obligado a reparar cualquier averia o deficiencia que se produzca por motivos
de funcionamiento en los equipos instalados durante el periodo de garantia, independientemente
de que el fabricante no cubra dicha averia por cualquier motivo.

El contratista deberad solicitar todos los permisos, concesiones y autorizaciones pertinentes, en el
caso de que sean necesarias, para poder llevar a cabo la totalidad de las obras reflejadas en este
documento.

1.8 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA MEMORIA VALORADA

Se incluyen en la presente memoria valorada los siguientes documentos:
Documento n 2 1- MEMORIA.
Documento n? 2- PLANOS.

Documento n2 3- PRESUPUESTO.

.9 CONCLUSION

De acuerdo con lo que antecede en la memoria, y los restantes documentos que se acompafian, se
consideran suficientemente especificados todos los extremos de la presente memoria valorada.

Ciudad Real, enero de 2.019

Fdo: Julidn Ramiro Gomez

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

K.’f—/r-%i',‘* —
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Il PLANOS

PLANO 01. SITUACION ACTUAL.

PLANO 02. ACTUACIONES.

PLANO 03. DESINSTALACION DE EQUIPOS.
PLANO 04. INSTALACION DE EQUIPOS.

MEMORIA VALORADA PARA LA INSTALACION DE UNA CUCHARA BIVALVA EN EL

POZO DE GRUESOS DE LA EDAR DE BRAZATORTAS B (CIUDAD REAL) Pagina 9 de 43




LEYENDA
@ B o 01. ARQUETA DE LLEGADA
i) 02. TORNILLO TAMIZ
A 03. IMHOFF

04. VIAL DE ACCESO
05. ACCESO A LA EDAR
06. FUENTE PRESENTACION

@ &5 / Cota Parcela: 682.00

SIMBOLOGIA

] ARQUETA ELECTRICA
() BOCA DE RIEGO

m IMBORNAL
FAROLA

[
@ rozo
CASETA SOPLANTE

| |

CONSULTOR: U.T.E CONTROL ZONA 2 INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: TITULO: ESCALA DESIGNACION DE PLANO FECHA N° PLANO
Infraestructuras INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA f INSTALACION DE UNA CUCHARA BIVALVA Enero 2019
del Agua de ! = i EN EL POZO DE GRUESOS DE LA EDAR DE SITUACION ACTUAL
Castill-LaMancha  DE CASTILLA-LA MANCHA TONINTEC @ |nminer Nl BRAZATORTAS B (CIUDAD REAL) HOJA 1
D. JULIAN RAMIRO GOMEZ = 1de1



Usuario
Sello


- REFUERZO DE ESTRUCTURA E
INSTALACION DE CUCHARA BIVALVA

LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA

CONEXION EN CCM

-

CONSULTOR: U.T.E CONTROL ZONA 2 INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: TITULO: ESCALA DESIGNACION DE PLANO FECHA N° PLANO
infraestructuras | NFRAESTRUCTURAS DEL AGUA = INSTALACION DE UNA CUCHARA BIVALVA Enero 2019 2
N el nciade ) | EN EL POZO DE GRUESOS DE LA EDAR DE ACTUACIONES
Castilla-La Mancha DE CASTILLA-LA MANCHA -{.NNTEC ® InMmimner / \A_ — > BRAZATORTAS B (CIUDAD REAL) HOJA
D. JULIAN RAMIRO GOMEZ o ldel




D. JULIAN RAMIRO GOMEZ o

ldel

h LEYENDA B
— T\ — —t
Lr 1 CExTA
- \-‘-_ '\ — }- - R ‘.‘ i P— !
o 3 b | 2 |roumes
- e G C -
= J = E: | | e g s vn o
1 I e s~ mw—ec s v = mmas
'Hi&:c LS S MO TS
* | (B e R L
Ji. [ P N
'.H.l-m X i ,. T3 T ¥ dnia e
;I:.;-:,.a.‘_n_-
- E:'.' MO OF CALDMy
| | v |oosmma s wemn
i 1 e
‘i‘_ B
k o L
LIS N\ g3k | ) {5} (2) (7}
e
-y
_\:J\\ PERFIL METALICO A =Eq
=N RETIRAR ==
e r
1 i
£
0=
= || I o — — - e — =
o | @
1 ‘ " - - : - — =
g ———ct = = -
& @+ 0 : i ; [}
[*] r | : ¥ | -~ : = -
- _ 3 '..g'_.:'. :—:_1!.;. - —th v - - T & 3 . } - 1
—— v g v 1 ¢ il 1] 8 e | - : ~ |, : »
| ot % ;) : : -1
T reeEe - @‘: 74;" | £ L rragped N o i rerupy - w5 -
. g | ¢ e . -
. ! ! 2 CESTA A RETIRAR | , -
% - |O“ = 1" [a- :_
: I 1| P E - +
$ = - ™
i -
s 1 : r' - -
-_- - --h :
-
= & . ?
- : i =
.-- A. ! !';_:_j * -:
= =5 = \ / o
AT ‘-_‘.' k ; -.“. : ; . .__'_ ‘-‘: - ] = 4
‘ = -~ W — i - 5 = . 3 2
SECCAON B8 SECCEN GO
CONSULTOR: U.T.E CONTROL ZONA 2 INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: TITULO: ESCALA DESIGNACION DE PLANO FECHA N° PLANO
s WFESTRUCTURS OEL AGUA Al ITALACIONDE A Ut S 3
del Agua de { M, A
Castilla-La Mancha DE CASTILLA-LA MANCHA 1.m.c - INnmimer / \;&-V_ =5 BRAZATORTAS B (CIUDAD REAL) DESINSTALACION DE EQUIPOS HOJA




¥ 1  NUEVO CARRIL
. POLIPASTO
PILARES DE rr
REFUERZO

|
NUEVO CARRIL
POLIPASTO
» 1/ ¥
(3) @ ]
@
PILARES DE CUCHARA BIVALVA
REFUERZO A INSTALAR
0=
® éﬁ
)
@ + 0 — T
=] x B
=1 ] — i, [ = f e 2y
——— = L g | ,.
1 offi M |1 ., e
T ey 1 ® il T B e +3
<’ -4
| 3
4 | 4 3
’ | M .
! | 3 ¢ 3 !
.' !'. el = ki » ::,
‘ } 1 i , / . ; \ / ;
o B o T T i "-. .""'-'-‘.;,.‘ -- Lo
CONSULTOR: U.T.E CONTROL ZONA 2 INGENIERO DE CAMINOS AUTOR DEL PROYECTO: TITULO: ESCALA DESIGNACION DE PLANO FECHA N° PLANO
"™ infraestructuras ~ |NFRAESTRUCTURAS DEL AGUA ' INSTALACION DE UNA CUCHARA BIVALVA Enero 2019
del Agua d £ EN EL POZO DE GRUESOS DE LA EDAR DE -
| 3 l Castiltamancha  DE CASTILLA-LA MANCHA WONINTEC @ |nminer N2 BRAZATORTAS B (CIUDAD REAL) INSTALACION DE EQUIPOS 5o~ 4—
=)
D. JULIAN RAMIRO GOMEZ —— ldel




	PLANOS.pdf
	p0
	p1
	p2
	p3
	p4




