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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

1.1.- ANTECEDENTES. 

Con fecha de 19 de septiembre de 2001, La Consejería de Obras Públicas de la Junta de 

Castilla la Mancha, inicia el expediente HV-CU-01-443 - “ A.T. para el Estudio y Elaboración del 

Proyecto de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Villalba del Rey, 

Cañaveruelas, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Castejón, Cañaveras, Tinajas, Huete, 

Garcinarro y Buendía. (Cuenca).”, resultando la Unión Temporal de Empresas (U.T.E.) de 

EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A. y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIÓN, 

S.L. adjudicataria de dicho proyecto a través de licitación por procedimiento abierto y 

adjudicación definitiva por concurso de fecha 5 de agosto de 2002. 

En base a lo anteriormente mencionado, la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha 

convocó la contratación de las “Obras de Construcción de unas Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales en Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Cañaveras, Cañaveruelas, 
Castejón, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendía (Cuenca) Expte. 
ACLM/01/OB/010/07” por el procedimiento abierto de Concurso. 

El presupuesto de las obras ascendía a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(4.465.821,83 €), siendo el plazo de ejecución de 19 meses. 

Por resolución de fecha 3 de octubre de 2007 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La 
Mancha se adjudicó el contrato de las obras a la U.T.E. DINOTEC SAMA S.L. – RAYET 
CONSTRUCCION S.A., firmándose el contrato correspondiente el 9 de noviembre de 2007.  

El Acta de Comprobación de Replanteo se suscribió el día 26 de Noviembre de 2007, quedando 

suspendido el comienzo de las obras por la no disponibilidad de terrenos. 

El 10 de julio de 2008, según escrito de la Dirección de Obra se solicitó permiso para la 

redacción del Proyecto Modificado Técnico Nº 1 de las “Obras de Construcción de unas 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, 
Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendía 
(Cuenca) Expte. ACLM/01/OB/010/07”, autorizándose la redacción del mismo por parte de la 

Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha con fecha 11 de julio de 2008. 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es la completa definición y valoración de las obras necesarias 

para unificar los vertidos de aguas residuales en un solo colector por el que circulan las aguas 

residuales urbanas de los municipios de Villalba del Rey, Cañaveruelas, Alcohujate, Canalejas 

del Arroyo, Castejón, Cañaveras, Tinajas, Huete, Garcinarro y Buendía y su depuración 

mediante la correspondiente Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) 

En la solución presentada para la EDAR de Alcohujate se ha desarrollado una línea de 

tratamiento que garantiza las condiciones del agua tratada dentro de los límites establecidos en 

la normativa vigente y exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Aparte del fin fundamental indicado, conseguir los resultados de depuración exigidos, se han 

considerado a la hora de diseñar y proyectar el presente proyecto, como metas básicas las 

siguientes: 

• Obtener un equilibrio en sentido técnico y económico que permita el funcionamiento 

óptimo de las plantas. 

• Dar la solución idónea respecto a las líneas de proceso adoptadas, dimensionando en 

sentido amplio las unidades que conformarán las estaciones, para que puedan absorber 

las pequeñas variaciones que pudieran presentarse sobre los parámetros básicos 

establecidos. 

• Realizar una correcta distribución de los diversos elementos de las estaciones 

atendiendo a la secuencia lógica del proceso, a las características topográficas y 

geotécnicas del terreno y a la obtención de una fácil y eficaz explotación, con unos 

gastos de mantenimiento reducidos. 

• Dar una calidad a las obras civiles, equipos e instalaciones que nos permitan una relación 

calidad-precio que se ajuste a este tipo de obras, atendiendo sobre todo al cometido que 

éstas van a desempeñar. 

• Dotar a las instalaciones de la flexibilidad suficiente para facilitar las maniobras de 

operación. 

• Proyectar las instalaciones de manera que formen un conjunto armónico, tanto en 

aparatos como en acabado de edificios. 
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2.- NECESIDAD DE REDACCION DE UN PROYECTO MODIFICADO. 

Tras las analíticas realizadas en los emplazamientos y las consultas a los ayuntamientos, se 

ajustan los parámetros de dimensionamiento de las estaciones depuradoras, adecuándolas a las 

realidades de cada uno de los municipios, lo que provoca  la propuesta de cambio de proceso en 

varias de las plantas. En función del tamaño de la EDAR se proponen los siguientes cambios en 

los sistemas de tratamiento, con el fin de buscar las soluciones más adecuadas tanto en la 

depuración como en el mantenimiento y explotación: 

En la EDAR de Huete se propone el dimensionamiento para 7.000 habitantes equivalentes, 

siendo la planta de mayor tamaño de todo el lote. Se mantienen las lagunas actuales como 

sistema de afino, eliminándose el tratamiento terciario dado que no se va a dar ninguna utilidad 

al agua tratada, y ajustándose la implantación para evitar la ocupación de las lagunas. 

En las depuradoras menores de 500 habitantes equivalentes (EDAR de Alcohujate y Garcinarro) 

se propone una mejora en la línea tratamiento, proponiendo el cambio a decantadores-

digestores abiertos e implantación de macrofitas en flotación en su interior. 

En el resto de emplazamientos incluidos en el expediente se propone una mejora de la línea de 

tratamiento, sustituyendo los lechos bacterianos por balsa de macrofitas en flotación con un 

sistema de recirculación necesarios para conseguir la calidad del efluente exigida. 

En base a la solicitud del Ayuntamiento de Castejón de fecha 25 de abril de 2008, se modifica la 

ubicación de la depuradora, proponiéndose su ubicación en la parcela de titularidad municipal 

número 1004 del polígono 507. Dicha modificación resulta viable, cambio que no afecta al 

proceso pero que habrá que tener en cuenta para el recorrido de colectores, viales, etc. 

De manera general para las EDAR del expediente se proponen los siguientes cambios: 

• Cambio de los edificios de instalaciones por casetas prefabricadas integradas en el entorno, que 

permiten un mejor acabado y rapidez de ejecución, excepto en el caso del emplazamiento de 

Huete que se dispone un edificio de fábrica para instalación de laboratorio, soplantes, oficina, 

sala de reuniones, taller,  sala de tratamiento de fangos... 

• Los viales de acceso a los distintos equipos en las plantas de tamaño medio y pequeño serán de 

hormigón, realizándose el resto con zahorra. 

En el Anejo Nº0 “Antecedentes Administrativos” se incluyen los documentos y escritos 

relacionados con este Proyecto Modificado. 

3.- ESTUDIOS PREVIOS. 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL. 

La red de saneamiento de Alcohujate es unitaria y con un sistema de evacuación por gravedad. 

En el Planeamiento Urbanístico de Alcohujate no figura ninguna reserva de terreno para la 

ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Por tanto, para la ubicación de la 

E.D.A.R., se ha elegido la parcela nº 235 del polígono 009, cuyo uso era el cultivo de secano. 

La parcela es propiedad del Ayuntamiento de Alcohujate y tiene la consideración de suelo no 

urbanizable. 

3.2.- ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS. 

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas del núcleo de población de Alcohujate, ya 

que, como se ha indicado anteriormente, no existen vertidos con otro origen. 

Las muestras de agua fueron recogidas en un pozo de registro situado en la parte baja del 

pueblo, inmediatamente aguas arriba de la zona de desagüe del vertido en el cauce receptor. 

Fueron realizadas dos campañas de toma de muestras: 

• Primera campaña: fueron tomadas muestras durante cinco días (4 laborables y un festivo) 

en una época del año en el que la población se mantiene estable. 

Segunda campaña: fueron tomadas muestras durante 2 días en periodo vacacional (Semana 

Santa de 2003) para determinar la variación en las características del vertido como 

consecuencia del aumento de la población. 

In situ se midieron el caudal, la velocidad, el calado, la conductividad, el oxigeno disuelto y el PH, 

y en el laboratorio ya, DQO, DBO5, sólidos en suspensión totales, sólidos en suspensión 

volátiles, fósforo total, nitrógeno total Kjeldhal y aceites y grasas.  

No fue posible realizar medición alguna en la segunda campaña, por la inexistencia de vertido en 

los días en los que se realizó la segunda campaña La primera campaña arroja resultados 

lógicos, pudiéndose catalogar el agua residual como de tipo doméstico con contaminación “débil” 
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3.3.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

La cartografía que se ha utilizado en el presente proyecto ha sido recogida de los Mapas 

Topográficos Nacionales, escalas 1/50.000 y 1/25.000. 

También se ha realizado un levantamiento topográfico, con la Estación Total Pentax, de la 

parcela donde se construirá la EDAR. La escala empleada ha sido 1/500, y la altimetría con 

equidistancia entre curvas de nivel de 0,50 metros. 

3.4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

Con objeto de la redacción del proyecto constructivo de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Villalba del Rey, Cañaveruelas, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Castejón, 

Cañaveras, Tinajas, Garcinarro y Buendía (Cuenca) se ha procedido a la elaboración de un 

estudio geológico y geotécnico de las parcelas, cuyas características más importantes se 

resumen a continuación. 

 

El municipio de Alcohujate se localiza en la Provincia de Cuenca, en su sector Noroeste, al Este 

del embalse de Buendía, la cuenca del Río Tajo y la Sierra de Altomira. 

Los materiales que aparecen en Alcohujate son sedimentos de edad Paleógeno y Mioceno. De 

base a techo se puede describir la siguiente secuencia: 

- En el sector que se extiende desde el Norte hasta el Oeste de la localidad aparecen 

formaciones paleógenas constituidas por dos conjuntos de materiales de diferente edad: 

 Uno de edad Paleógeno Inferior, formado por margas pardas, frecuentemente yesíferas, 

con delgadas intercalaciones de calizas de tonos rosados, blancos y crema y 

abundantes capas y lentejones de areniscas cuarzosas. Se pueden presentar capas de 

areniscas blancas con lentejones de conglomerados calizos. 

 Por otro lado un Paleógeno Superior más detrítico al estar compuesto por una 

característica formación alternante de areniscas cuarzosas, en capas de 0,3 a 10 m de 

espesor, y margas yesíferas pardas, presentando solo a veces algún nivel de caliza 

lacustre. En las areniscas suele abundar la estratificación cruzada y los lentejones de 

conglomerados cuarcitosos. 

 El espesor total del Paleógeno puede alcanzar los 800 m.  

- En la región comprendida entre el Sur y el Este del municipio aparecen materiales de edad 

Burdigaliense, constituidos por margas yesíferas, gris verdosas y yesos, en capas de 0,5 a 

1 m, que llegan a formar una sucesión de 100 a 140 m de espesor. 

- Constituyendo la mayor parte de los materiales aflorantes en la localidad se puede definir 

un conjunto de edad Burdigaliense – Pontiense S.L., formado por margas rojizas con 

intercalaciones de areniscas y delgadas capas de yesos blancos y marrones. La sucesión 

Burdigaliense – Vindoboniense continua con margas pardo – rojizas, yesos blancos y 

areniscas que se intercalan y cruzan entre sí. A techo se encuentran tramos de yesos 

blancos y margas yesíferas blanquecinas con nódulos silíceos. Su potencia se sitúa en 

torno a los 200 m. 

Los trabajos de campo realizados han sido: 

- Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de dos sondeos penetrométricos con 

toma de muestras en un tercero con dispositivo bi-partido acoplado al varillaje del Borro´s. 

En la parcela estudiada, afloran materiales de carácter detrítico, formados esencialmente 

por episodios de arcillas que adquieren compactación con la profundidad, intercalándose 

tramos de carácter mas blando 

Los resultados más importantes obtenidos tras la ejecución de los ensayos son: 

- De 0 a 0,5 m: Suelo vegetal arenoso cultivado, con abundante materia orgánica. 

- Existen unos tramos de materiales cuyas presiones admisibles son de 1 kp/cm2 hasta 

profundidades medias de 2,2 m.. en la zona del P-2 a partir de esta cota la presión se 

reduce si bien son tramos de escasa potencia hasta volver a alcanzar nuevamente 1 

kp/cm2 

- En general, por debajo de la cota de 2,2 metros la presión admisible se mantiene en 1 

kp/cm2 hasta profundidades medias de 4,6 metros. A continuación, aumenta la presión 

admisible a 1,5 kp/cm2, hasta profundidades medias de 3,4 m.  

- Por debajo de estas capas la presión admisible alcanza el rechazo con 2,5 kp/cm2 de 

presión admisible. 

- Se ha detectado agua en los ensayos realizados a partir de 3,5 metros, por lo que la 

incorporación de zanjas de drenaje es importante, puesto que el nivel freático en estas 

zonas es oscilante. 
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Por consiguiente y en base a todo lo reseñado, es recomendable que se realice la cimentación 

superficial con presiones admisibles de 1 kp/cm2  

Dado el tipo de terreno que aparece en la parcela y como consecuencia de una cimentación 

superficial, se estima conveniente la realización de taludes 1 H / 1 V para las zanjas. 

Se han detectado sulfatos por lo que es necesario el uso de cemento resistente a sulfatos. 

 

4.- DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER. 

En función de las diferentes campañas de análisis de vertido y tomas de muestras los datos de 

partida para la redacción del presente proyecto modificado son los siguientes: 

 

Población 
equiv. 
(hab) 

Qmed 
diario
(m3/d)

Qmed 
horario
(m3/h) 

Factor punta 
pretratamiento 

Factor 
punta trat. 
biológico 

Qpunta 
pretratamiento

(m3/h) 

Qpunta trat. 
biológico 

(m3/h) 

500 100 4,17 5 3 20,83 12,50 

 

D.B.O.5 

(mg/l) 

S.S. 
(mg/l) 

N-NTKl 
(mg/l) 

P total 
(mg/l) 

300 300 40 2,50 

 

 

En virtud de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se 

establece un tratamiento adecuado cumpliendo los valores que en ella se establecen. 
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Los factores generales a considerar en la implantación de un sistema de depuración son los 

siguientes: 

- Costes de construcción 

- Costes de explotación 

- Rendimientos de depuración 

- Estabilidad de funcionamiento 

- Superficie necesaria 

- Impacto ambiental (olores, ruidos, insectos, integración visual, etc.) 

- Producción de residuos (fangos) 

En este proyecto los condicionantes más específicos han sido: 

 Proximidad a núcleos de población, exigencia de reducción del impacto ambiental, 

especialmente en lo concerniente a la producción de olores. 

 Costes de construcción y explotación muy bajos, dado que se trata de un núcleo pequeño, 

con limitados recursos económicos. 

En función de los condicionantes anteriores se ha optado por un sistema de tratamiento primario 

de decantación - digestión con sistema de filtro de macrofitas en flotación cuyas características 

son las siguientes: 

1. Costes de construcción bajo y de explotación bajos. 

2. Obtención de rendimientos medios y estables. 

3. Producción baja de fangos. 

 

6.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS. 

De cara a examinar la inundabilidad de la parcelas donde se ubicarán las instalaciones se ha 

realizado un estudio hidrológico del que se desprenden los siguientes resultados: 

• Cota de inundabilidad de la parcela para un periodo de retorno de 100 años  899,53  

• Cota de inundabilidad de la parcela para un periodo de retorno de 500 años  899,62 

La cota de urbanización adoptada se establece en la cota 899,70 

Respecto a la línea piezométrica de la Edar como cotas más significativas tenemos: 

• Nivel líquido en el pozo de bombeo     899,04 

• Nivel líquido en arqueta de entrada decantador-digestor   900,33 

• Nivel líquido en decantador-digestor     900,30 

• Nivel líquido en arqueta de salida      900,05 
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7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

7.1.- INTRODUCCIÓN. 

La EDAR de Alcohujate recogerá las aguas residuales del núcleo urbano mediante el colector 

existente.  

Ya en la EDAR existe una impulsión para elevar el agua residual a la línea de tratamiento, 

circulando por gravedad, a partir de este punto, por el resto de procesos. 

La obra de llegada a la EDAR, consiste en un pozo de bombeo con dos unidades sumergibles, 

que dispone de una tubería de alivio para evacuar el caudal que excede de la capacidad máxima 

de diseño del pretratamiento (5Qmedio)  

7.2.- E.D.A.R. 

Para la implantación de la EDAR ha sido necesario un movimiento de tierras en la parcela, 

realizando una plataforma a la cota 899,70 m. 

En general todos los elementos reposan sobre una capa de hormigón de limpieza HM-15 de 10 

cm de espesor. 

El agua a tratar se conduce desde el pozo de conexión, con el colector existente, hasta el 

bombeo de entrada a la EDAR. La tubería es de PVC corrugado doble pared DN 315, y cuentan 

con una longitud de 26,5 metros y una pendiente del 3,54 %, desde la cota 899,94 hasta la 

899,00. 

Se extenderá una cama de arena de 10 cm. de espesor para asiento de los tubos. El relleno de 

las zanjas se hará con dos capas diferentes de terreno. Hasta 30 cm por encima de la clave del 

tubo se rellenará la zanja con arena. El resto del relleno hasta el enrase con el terreno natural 

será realizado con material procedente de la propia excavación.  

Se instala un bombeo en cabecera con capacidad para 5 veces el caudal medio, formado por 

dos bombas centrífugas sumergibles, de capacidad unitaria 10,45 m³/h a 5 m.c.a. En la 

conducción de impulsión de dichas bombas se dispone un caudalímetro electromagnético para la 

medida del caudal influente a la Edar. 

El desbaste está compuesto por un tamiz rotativo de 20,90 m³/h de capacidad y 3mm de paso. 

Se ha previsto un by-pass de este elemento.  

El agua a continuación llega, por medio de una conducción de PVC de 160 mm de diámetro, a 

un tanque decantador-digestor previsto en hormigón de forma rectangular achaflanado en la 

esquinas cuyas dimensiones medias son 6,0 x 3,0 m2 y 3,0 m de altura útil.  

En este tanque se instala un sistema de filtración de macrofitas en flotación que eleva los 

rendimientos en eliminación de DBO5 y SS característicos de este tipo de instalaciones. 

 Existe una recirculación, de parte del agua tratada en el decantador-digestor, que se conduce 

de nuevo hasta la salida del tamiz, donde se mezcla con el agua procedente del pretratamiento. 

El equipo previsto para dicha recirculación esta formado una bomba centrífuga sumergible de 

10,45 m³/h a 5 m.c.a.  

A continuación, el agua residual se hace pasar por una arqueta destinada a la inspección, control 

y toma de muestras del efluente.  

Al final de la línea de proceso de la planta, previo al punto de vertido de la estación, se prevé la 

instalación de un caudalímetro para la medida del agua tratada. Será del tipo electromagnético 

en tubería de DN50 

Las tuberías de la EDAR irán canalizadas en zanjas excavadas con un talud de 1:1 sobre una 

cama de arena de 10 cm. de espesor, estando recubiertas la que se dispongan en plástico con 

arena hasta 30 cm por encima de la clave mientras que en el resto, este relleno se realizará con 

terreno seleccionado. 

Funcionamiento del decantador-digestor con  sistema de macrofitas en flotación 

El funcionamiento del decantador-digestor con el sistema de macrofitas en flotación es sencillo, 

el influente entra en el decantador-digestor donde se produce la decantación de las partículas 

que no se habían separado en el desbaste y posteriormente estos fangos se digieren en la zona 

de digestión en condiciones anaerobias. 

Esto ocurre bajo el sistema de macrofitas en flotación. La salida del agua decantada atravesará 

el sistema radicular del filtro de macrofitas en flotación entrando pues en una zona de digestión 

aerobia donde parte de los sólidos que no se hayan decantado físicamente serán retenidos por 

la masa de rizomas y raíces siendo digeridos hasta CO2, produciéndose además una mejora en 

la eliminación de iones disueltos por la adsorción metabólica de los macrófitos.  

Se tiene que tener la precaución de que el influente entre distribuido cerca del fondo, esto hace 

que el agua que contiene el vaso del digestor, se mezcle con el agua entrante y aprovechar que 
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el gran volumen de agua existente se comporte como una arqueta o depósito homogeneizador, 

de forma que si llega un vertido no adecuado para las plantas se mezcle con el agua que 

contiene y no alcance directamente al sistema rizomático de los macrófitos. 

El influente tiene que recorrer toda la longitud del vaso, para que pueda alcanzar el vertedero de 

salida y formar el efluente. El agua que entra al depósito tiende a formar una corriente laminar 

altamente estable, dado que la velocidad de esta es bajísima y solamente puede verse alterado 

el recorrido a causa de la diferencia de temperatura entre el agua del influente y la que está en el 

decantador. 

Las partículas se separan de la vena de agua valiéndose de la densidad que tienen con respecto 

al agua, las menos densas suben hacia la superficie y las más densas decantan en el fondo. 

Las partículas que ascienden hacia la superficie son atrapadas y retenidas por el sistema 

rizomático y radicular, donde servirán de alimentación a los microorganismos aeróbicos. Las más 

densas quedan en el digestor sirviendo de nutriente para los microorganismos y reaccionando 

químicamente entre las distintas composiciones que tienen las partículas debido a las 

condiciones anóxicas de esta zona más profunda. En este proceso se desprende gran cantidad 

de gases, especialmente metano derivado de la digestión anaerobia y produciéndose también 

nitrógeno en los procesos de desnitrificación. Estas microburbujas producidas se adhieren a la 

superficie de las partículas, que encuentra en su ascensión y las hacen subir hacia la superficie, 

donde también son retenidas y atacadas por los micoorganismos aerobios y sometidas a 

procesos de oxidación, mediante el oxígeno que transfieren las macrofitas por su sistema 

radicular. 

El viento al pasar entre las hojas de los macrófitos, se llena de electrones de ellas, con lo que el 

sistema sumergido se carga positivamente, esto hace que sean atraídas hacia el sistema 

radicular-rizomático, las partículas coloidales que tiene el agua. Estos coloides son muy 

pequeños, (no suelen superar 0,5 micras, pasando todos los filtros y pretratamientos posibles) 

siendo su carga eléctrica negativa, con lo que se repelen y no se pueden unir. 

Por lo expuesto, el sistema radicular se llena de tres tipos de partículas; flotantes, densas 

arrastradas a flotantes y de coloides sin carga eléctrica. Esto hace que la superficie de rizomas 

se revista de partículas que producen un efecto altamente anaerobio que estimula la 

transferencia máxima de O2, con lo que los macrófitos transfieren un gran flujo de oxígeno 

continuamente. El agua que está directamente tocando su superficie y presenta eutrificación 

también es inyectada de oxígeno y pasa a condiciones aerobias, en la cual pueden vivir las 

bacteria aerobias que se alimentan de la DBO soluble, las raíces absorben los minerales 

disueltos y demás nutrientes que tiene el agua, con lo que se reduce significativamente la 

conductividad. 

7.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

7.3.1.- Acometida eléctrica 

La acometida eléctrica a la Edar, tal y como se recoge en el Proyecto Eléctrico correspondiente, 

se realizará en Baja Tensión mediante conducción enterrada desde el punto de suministro dado 

por la Compañía en las proximidades del núcleo urbano con una longitud aproximada de 495 m. 

7.3.2.- Distribución en Baja Tensión 

Líneas de B.T. Generalidades: 

La alimentación a la instalación de fuerza en baja tensión se hará desde el Cuadro General de 
Mando y Protección de la E.D.A.R., desde donde se distribuye a los distintos receptores y 
equipos de mando. 

Para la alimentación de fuerza a motores se empleará conductor  de tipo RV 0,6/1 KV, siendo las 
líneas de una sola pieza y dotadas de terminales y numeración. 

Las secciones mínimas vendrán fijadas por las instrucciones ITC BT 06 y 07 del reglamento de 
Baja Tensión. No obstante se seguirá el siguiente criterio, en cuanto a secciones mínimas: 

- Para fuerza 2,5 mm2 

- Para mando y señalización 1,5 mm2 

- Para instalaciones empotradas de alumbrado: 1,5 mm2 

- Instalación de alumbrado exterior: 6 mm2 

El tendido de cables se realizará de forma subterránea o mediante bandeja y tubo. 

Los cables enterrados discurren bajo tubería de PVC de diámetros adecuados, registrable por 
arquetas con tapa y fondo con drenaje, y a una profundidad igual o superior a 60 cm. según ITC 
BT 07. 

En el caso de que la instalación sea aérea, se utilizaran bandejas y tubos de PVC en el interior 
de edificios, y de acero galvanizado en caliente en el exterior. 
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Los circuitos de fuerza a 400/230 V y los de mando y señalización 24 V se llevarán por 
canalizaciones diferentes. 

7.3.3.- Cuadros, Cables y Elementos de Protección 

Cuadro General de Mando y Protección 

Se prevé un Cuadro General de Mando y Protección, de ejecución fija. 

Este armario de material plástico autoextinguible. 

Se instalará en la cabecera del cuadro un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 
caja moldeada de 100 A. 

A continuación se instalarán interruptores diferenciales de 30 mA, que agruparán a los distintos 
circuitos de alumbrado, fuerza e instrumentación.  

A continuación de los diferenciales se situarán interruptores automáticos magnetotérmicos, de 
calibre adecuado al circuito a proteger. 

7.3.4.- Puesta a Tierra 

Se instalará una red general de tierras, conforme al R.B.T., a la cual se conectarán todas las 

masas de los elementos que componen la instalación. 

Estará realizada con cable de cobre desnudo de secciones 35 mm2 y con picas de acero 

cobrizado de 2m de longitud y 18 mm de diámetro. Además se dispondrá de arquetas de registro 

con puentes de comprobación de la resistencia de tierra. 

7.3.5.- Alumbrado Interior y Exterior 

Además de la instalación de fuerza que alimenta a los distintos motores en la planta, se ha 
realizado la instalación de alumbrado del edificio de control. 

El suministro de energía a esta instalación  se hará desde el Cuadro General de Mando y 
Protección.  

El cableado se realizará con cables de aislamiento RV de 1 KV, en zonas exteriores y de 0,75 
KV en interior. 

Las secciones de los cables se han calculado según ITC BT 09 3 de acuerdo con las 
intensidades admisibles en el reglamento según ITC BT 19 tablas I y II., y comprobando que la 
caída de tensión al final de cada línea no ha sobrepasado el 3 % admisible según ITC BT 19. 

La iluminación de la caseta de control se realizará mediante luminarias incandescentes de 1x60 
W. 

Para el alumbrado exterior se ha previsto la instalación de un punto de luz formado por un 
proyector en montaje mural de 150 W. 

A todas las luminarias, se le dará tierra a través de la red general de tierra por medio de 
conductor amarillo-verde de la misma sección de la fase 

Se preverán una toma de corriente monofásica con toma de tierra de 16 A. 

7.4.- URBANIZACIÓN. 

La parcela está delimitada por una cerca de postes y valla metálica de alambre galvanizado. El 

vial interior es de 4 m de anchura y con pavimento de hormigón en masa. Partiendo desde la 

verja de entrada va paralelo al colector de la línea de tratamiento. 

El edifico de control se localiza a la entrada de la planta. Será una caseta de madera 

prefabricada para una mayor integración de las instalaciones en el entorno. Contará con  

instalaciones sanitarias cuyo desagüe se hará al pozo de bombeo situado antes del tamiz. En un 

lateral del edificio, se encuentra el parking 

La acometida de agua potable se trae desde la población de Alcohujate, mediante tubería de 63 

mm de diámetro de PEAD en zanja y longitud 500 m, aproximadamente.  
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8.- PLAZO DE EJECUCION. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras correspondientes a las diez Edares objeto del 

Proyecto, y de acuerdo con el Plan de Obra que se adjunta en el Anejo nº 17, el plazo de 

ejecución de las obras se estima en DIECINUEVE (19) meses contados a partir de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es 

necesario que el contratista posea la clasificación necesaria para ejecutar esta obra. 

“Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de 

contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto 

igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el 

empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. [ …].” 

Así, y según el art. 25 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone a 

continuación la clasificación que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la 

licitación de la ejecución de estas obras: 

• Grupo K. Especiales 

• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas 

• Categoría e.  

 



  
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL 

 ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJON, TINAJAS, VILLALBA DEL REY, GARCINARRO Y BUENDIA (CUENCA). 
- PROYECTO MODIFICADO TECNICO Nº 1- 

EDAR DE  ALCOHUJATE 

 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  Pág. 0 

 

10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento de la Orden del 10 de Agosto de 1.971, se propone a continuación, las fórmulas 

tipo de revisión de precios para el contrato de ejecución de la presente obra, de entre las 

aprobadas por el Decreto 3650/70: 

Fórmula nº 9. “Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones 

depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. Drenajes. 

Zanjas de Telecomunicación.” 

 

Kt=0,33·Ht/Ho+0,16·Et/Eo+0,20·Ct/Co+0,16·St/So+0,15 

 

En esta fórmula, los símbolos utilizados son: 

K = Coeficiente teórico de revisión por el momento de la ejecución t. 

Ho= Índice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitación. 

Ht= Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

Eo= Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 

Et= Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Co= Índice de coste del elemento en la fecha de la licitación. 

Ct= Índice de coste del elemento en el momento de la ejecución t. 

So= Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St= Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

11.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de 2 años, durante el cual el adjudicatario deberá realizar, a su costa, 

cuantos trabajos sean precisos para mantener la obra en perfecto estado. 
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12.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el Anejo nº 12 “Justificación de precios”, se justifican debidamente los precios aplicados a las 

distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de 

maquinaria y materiales. 

13.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. 
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14.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO Nº I. MEMORIA Y ANEJOS 

• MEMORIA 

• ANEJOS 

ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

ANEJO Nº 2. ANTECEDENTES, CAMPAÑA DE ANÁLISIS Y DATOS DE PARTIDA 

ANEJO Nº 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO 

ANEJO Nº 4. CARTOGRAFÍA Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

ANEJO Nº 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

ANEJO Nº 7. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL 

ANEJO Nº 8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ANEJO Nº 9. CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y RESISTENTES 

ANEJO Nº 10. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

ANEJO Nº 11. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ANEJO Nº 12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO Nº 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ANEJO Nº 16. PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº 17. PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

ANEJO Nº 18. NORMATIVA DE VERTIDO A ALCANTARILLADO 

ANEJO Nº 19. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

DOCUMENTO Nº II. PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO 

• MEDICIONES 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

• PRESUPUESTOS PARCIALES 

• PRESUPUESTOS GENERALES 
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15.- CONCLUSIÓN. 

El presente Proyecto comprende una obra completa por considerar todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra, que es susceptible de ser entregada al uso 

general. 
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