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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO.
1.1.- ANTECEDENTES.

Con fecha de 19 de septiembre de 2001, La Consejeria de Obras Publicas de la Junta de
Castilla la Mancha, inicia el expediente HV-CU-01-443 - “ A.T. para el Estudio y Elaboracion del
Proyecto de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Villalba del Rey,
Cafnaveruelas, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Castejon, Cafaveras, Tinajas, Huete,
Garcinarro y Buendia. (Cuenca).”, resultando la Union Temporal de Empresas (U.T.E.) de
EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A. y CONTROL DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACION,
S.L. adjudicataria de dicho proyecto a través de licitacion por procedimiento abierto vy

adjudicacion definitiva por concurso de fecha 5 de agosto de 2002.

En base a lo anteriormente mencionado, la Entidad Publica Aguas de Castilla-La Mancha
convocd la contratacion de las “Obras de Construccion de unas Estaciones Depuradoras de
Aguas Residuales en Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Cafaveras, Cafaveruelas,
Castejon, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendia (Cuenca) Expte.
ACLM/01/0OB/010/07” por el procedimiento abierto de Concurso.

El presupuesto de las obras ascendia a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA 'Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS
(4.465.821,83 €), siendo el plazo de ejecucion de 19 meses.

Por resolucion de fecha 3 de octubre de 2007 de la Entidad Publica Aguas de Castilla-La
Mancha se adjudic6 el contrato de las obras a la U.T.E. DINOTEC SAMA S.L. — RAYET
CONSTRUCCION S.A., firmandose el contrato correspondiente el 9 de noviembre de 2007.

El Acta de Comprobacion de Replanteo se suscribio el dia 26 de Noviembre de 2007, quedando

suspendido el comienzo de las obras por la no disponibilidad de terrenos.

El 10 de julio de 2008, segun escrito de la Direccion de Obra se solicité permiso para la
redaccién del Proyecto Modificado Técnico N° 1 de las “Obras de Construccion de unas
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo,
Canaveras, Cafiaveruelas, Castejon, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendia
(Cuenca) Expte. ACLM/01/0OB/010/07", autorizandose la redaccién del mismo por parte de la
Entidad Publica Aguas de Castilla-La Mancha con fecha 11 de julio de 2008.

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la completa definicion y valoracion de las obras necesarias
para unificar los vertidos de aguas residuales en un solo colector por el que circulan las aguas
residuales urbanas de los municipios de Villalba del Rey, Cafaveruelas, Alcohujate, Canalejas
del Arroyo, Castejon, Cafiaveras, Tinajas, Huete, Garcinarro y Buendia y su depuracién

mediante la correspondiente Estacién Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.)

En la solucién presentada para la EDAR de Canalejas se ha desarrollado una linea de
tratamiento que garantiza las condiciones del agua tratada dentro de los limites establecidos en

la normativa vigente y exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

Aparte del fin fundamental indicado, conseguir los resultados de depuracién exigidos, se han
considerado a la hora de disefiar y proyectar el presente proyecto, como metas basicas las

siguientes:

e Obtener un equilibrio en sentido técnico y econdmico que permita el funcionamiento

optimo de las plantas.

e Dar la solucion idonea respecto a las lineas de proceso adoptadas, dimensionando en
sentido amplio las unidades que conformaran las estaciones, para que puedan absorber
las pequefias variaciones que pudieran presentarse sobre los parametros béasicos

establecidos.

e Realizar una correcta distribucion de los diversos elementos de las estaciones
atendiendo a la secuencia légica del proceso, a las caracteristicas topogréaficas y
geotécnicas del terreno y a la obtencién de una facil y eficaz explotacién, con unos

gastos de mantenimiento reducidos.

¢ Dar una calidad a las obras civiles, equipos e instalaciones que nos permitan una relacion
calidad-precio que se ajuste a este tipo de obras, atendiendo sobre todo al cometido que

éstas van a desempenar.

e Dotar a las instalaciones de la flexibilidad suficiente para facilitar las maniobras de

operacion.

e Proyectar las instalaciones de manera que formen un conjunto armonico, tanto en

aparatos como en acabado de edificios.
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2.- NECESIDAD DE REDACCION DE UN PROYECTO MODIFICADO.

Tras las analiticas realizadas en los emplazamientos y las consultas a los ayuntamientos, se
ajustan los parametros de dimensionamiento de las estaciones depuradoras, adecuandolas a las
realidades de cada uno de los municipios, lo que provoca la propuesta de cambio de proceso en
varias de las plantas. En funcién del tamafio de la EDAR se proponen los siguientes cambios en
los sistemas de tratamiento, con el fin de buscar las soluciones mas adecuadas tanto en la

depuracién como en el mantenimiento y explotacion:

En la EDAR de Huete se propone el dimensionamiento para 7.000 habitantes equivalentes,
siendo la planta de mayor tamafio de todo el lote. Se mantienen las lagunas actuales como
sistema de afino, eliminandose el tratamiento terciario dado que no se va a dar ninguna utilidad

al agua tratada, y ajustandose la implantacién para evitar la ocupacion de las lagunas.

En las depuradoras menores de 500 habitantes equivalentes (EDAR de Alcohujate y Garcinarro)
se propone una mejora en la linea tratamiento, proponiendo el cambio a decantadores-

digestores abiertos e implantacion de macrofitas en flotacion en su interior.

En el resto de emplazamientos incluidos en el expediente se propone una mejora de la linea de
tratamiento, sustituyendo los lechos bacterianos por balsa de macrofitas en flotacion con un

sistema de recirculacion necesarios para conseguir la calidad del efluente exigida.

En base a la solicitud del Ayuntamiento de Castejon de fecha 25 de abril de 2008, se modifica la
ubicacién de la depuradora, proponiéndose su ubicacion en la parcela de titularidad municipal
namero 1004 del poligono 507. Dicha modificacion resulta viable, cambio que no afecta al

proceso pero que habra que tener en cuenta para el recorrido de colectores, viales, etc.
De manera general para las EDAR del expediente se proponen los siguientes cambios:

Cambio de los edificios de instalaciones por casetas prefabricadas integradas en el entorno, que
permiten un mejor acabado y rapidez de ejecucion, excepto en el caso del emplazamiento de
Huete que se dispone un edificio de fabrica para instalacion de laboratorio, soplantes, oficina,

sala de reuniones, taller, sala de tratamiento de fangos...

Los viales de acceso a los distintos equipos en las plantas de tamafio medio y pequefio seran de

hormigén, realizandose el resto con zahorra.

En el Anejo N° 1 “Antecedentes Administrativos” se incluyen los documentos y escritos

relacionados con este Proyecto Modificado.

3.- ESTUDIOS PREVIOS.
3.1.- SITUACION ACTUAL.

El vertido de aguas residuales del nucleo de Canalejas del Arroyo es de caracteristicas urbanas,
puesto que no existen industrias en el municipio conectadas a alcantarillado que puedan influir

sobre las caracteristicas del vertido.

Estas aguas residuales son tratadas en una fosa séptica aparentemente en buen estado

localizada al norte del ntcleo de poblacion.

El efluente originado en la fosa séptica, que es vertido al Arroyo del Pueblo, no tiene la calidad

necesaria debido al escaso tratamiento depurador recibido.

Por otro lado, en el Planeamiento Urbanistico de Canalejas del Arroyo no figura ninguna reserva
de terreno para la ubicacion de la Estacion Depuradora de Aguas Residuales. Por tanto, para la

ubicacién de la E.D.A.R., se han elegido las parcelas n° 36, 37 y 38 del poligono 521.

Las parcelas son propiedad de: Ayuntamiento de Canalejas del Arroyo (parcela 36), Victoriana
Rincon Torrijos (parcela 37) y Angela Rincon Torrijos (parcela 38) y tienen la consideracion de

suelo no urbanizable.
3.2.- ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE VERTIDOS.

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas del nucleo de poblacion de Canalejas del

Arroyo, ya que, como se ha indicado anteriormente, no existen vertidos con otro origen.

El punto de toma de muestra seleccionado se localiza a la salida del pueblo, una vez unificado
todo el vertido de aguas residuales de esta poblacién. Este punto corresponde a un pozo de
registro situado aguas arriba de la fosa séptica, en una parcela transformada en huerta que se

encuentra junto a la carretera a Castejon.

La campafia de analisis de los vertidos de aguas residuales fue planteada de la manera que a

continuacién se especifica.
¢ Han sido realizadas dos campafias de toma de muestras en la poblacién en estudio:

» Primera campafia: fueron tomadas muestras durante cinco dias (4 laborables y un

festivo) en una época del afio en el que la poblacion se mantiene estable.
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» Segunda campafa: fueron tomadas muestras durante 2 dias en periodo vacacional
(Semana Santa de 2003) para determinar la variacién en las caracteristicas del vertido

como consecuencia del aumento de la poblacion.

In situ se midieron el caudal, la velocidad, el calado, la conductividad, el oxigeno disuelto y el pH,
y en el laboratorio ya, DQO, DBO5, sdélidos en suspension totales, solidos en suspension

volatiles, fésforo total, nitrégeno total Kjeldhal y aceites y grasas.

De los datos recopilados se desprende que existe, en general, un aumento de caudal durante los
fines de semana. Este aumento de caudal también fue perceptible durante la segunda campafa
de muestreo que tuvo lugar en un periodo vacacional, en concreto durante la Semana Santa del
2003.

Durante la primera campafia de muestreo las aguas residuales de Canalejas del Arroyo
mostraron una concentraciéon media de contaminacion para la mayoria de los parametros

medidos.

Por lo que respecta a la segunda campana de muestreo, los resultados obtenidos son similares

a los que se dieron en la primera campafia, refrendando la clasificacion realizada.

3.3.- CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA.

La cartografia que se ha utilizado en el presente proyecto ha sido recogida de los Mapas

Topograficos Nacionales, escalas 1/50.000 y 1/25.000.

También se ha realizado un levantamiento topogréfico, con la Estacion Total Pentax, de la
parcela donde se construira la EDAR. La escala empleada ha sido 1/500, y la altimetria con

equidistancia entre curvas de nivel de 0,50 metros.

3.4.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA.

Con objeto de la redaccion del proyecto constructivo de la Estacion Depuradora de Aguas
Residuales de Villalba del Rey, Cafaveruelas, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Castejon,
Cafnaveras, Tinajas, Garcinarro y Buendia (Cuenca) se ha procedido a la elaboraciéon de un
estudio geolégico y geotécnico de las parcelas, cuyas caracteristicas mas importantes se

resumen a continuacion.

La localidad de Canalejas del Arroyo se encuentra en el Sector Noroccidental de la Provincia de
Cuenca, muy proxima a su limite con la Provincia de Guadalajara. Al Oeste de la localidad se
encuentran la Sierra de Altomira y el Embalse de Buendia. Ademéas queda emplazado al Este de

la Cuenca del Tajo.

Los materiales que aparecen en Canalejas del Arroyo son sedimentos de edad Paledgeno y

Mioceno. De base a techo se puede describir la siguiente secuencia:
- Al Sureste de la localidad aparecen materiales paledgenos constituidos por dos conjuntos:

= Uno de edad Paledgeno Inferior, formado por margas pardas, frecuentemente yesiferas,
con delgadas intercalaciones de calizas de tonos rosados, blancos y crema vy
abundantes capas y lentejones de areniscas cuarzosas. Se pueden presentar capas de

areniscas blancas con lentejones de conglomerados calizos.

= Por otro lado un Palebégeno Superior mas detritico al estar compuesto por una
caracteristica formacion alternante de areniscas cuarzosas, en capas de 0,3 a 10 m de
espesor, y margas yesiferas pardas, presentando solo a veces algun nivel de caliza
lacustre. En las areniscas suele abundar la estratificacion cruzada y los lentejones de

conglomerados cuarcitosos.
= El espesor total del Paledégeno puede alcanzar los 800 m.

- Desde el Noroeste hasta el Norte aparecen materiales de edad Burdigaliense, constituida
por margas yesiferas, gris verdosas y yesos, en capas de 0,5 a 1 m, que llegan a constituir

una sucesion de 100 a 140 m de espesor.

- En el resto de los materiales aflorantes de la localidad se puede definir un conjunto de
edad Burdigaliense — Pontiense S.L., formado por margas rojizas con intercalaciones de
areniscas y delgadas capas de yesos blancos y marrones. La sucesion Burdigaliense —
Vindoboniense continua con margas pardo — rojizas, yesos blancos y areniscas que se
intercalan y cruzan entre si. A techo se encuentran tramos de yesos blancos y margas

yesiferas blanquecinas con nddulos siliceos. Su potencia se sitla en torno a los 200 m.

Los trabajos de campo consistieron en la ejecucion de dos sondeos penetrométricos con toma
de muestras en un tercero con dispositivo bi-partido acoplado al varillaje del Borro’s. En la

parcela estudiada, afloran materiales de caracter detritico, formados esencialmente por
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episodios de arcillas que adquieren compactacion con la profundidad, intercalandose tramos de

caracter mas blando.

En base a los estudios de campo realizados y de los andlisis posteriores de gabinete se han
llegado a las siguientes conclusiones sobre los resultados aportados por los sondeos

penetrométricos:

- Existen unos tramos de materiales cuyas presiones admisibles son de 0,9 kp/cm2 hasta

profundidades medias de 2 metros.

- A continuacion, desciende la presion admisible a 0,7 kp/cm2, hasta profundidades medias

de 4,4 metros.

- Por debajo de estas capas la presion admisible aumenta a 1 kp/cm2 hasta profundidades
medias de 8 metros, para posteriormente aumentar a 2 kp/cm2 y alcanzar el rechazo para

esas presiones admisibles.

- Por consiguiente y en base a todo lo resefiado, es recomendable que se realice la
cimentacion superficial con presiones admisibles de 0,9 kp/cm2 mediante el empleo de

losa de cimentacion.

- Es importante, rellenar la superficie de cimentacién con una capa de hormigon de limpieza
de aproximadamente 10 cm. 0 en su caso con una capa de morro con 40 cm de espesor
que permita la evacuacion de la escorrentia subterranea que pudiera ascender por

capilaridad, todo ello previo a la cimentacion. Se sobre excavaran las zonas mas blandas.

- Se ha detectado agua en los ensayos realizados a partir de 5 metros de profundidad

media.

- Por otro lado es conveniente el realizar una serie de zanjas de drenaje situadas en toda la
circunvalacién de la edificacion que eviten la entrada de agua (dado que es una zona de
niveles freaticos bastante elevados) al interior de la finca con el fin de evitar posibles

erosiones diferenciales de estos materiales arcillosos de facil alteracion y erosion.

- Dado el tipo de terreno que aparece en la parcela y como consecuencia de una
cimentacién superficial, se estima conveniente la realizacién de taludes 1 H/ 1 V para las

zanjas.

- Se han detectado sulfatos por lo que es necesario el uso de cemento resistente a sulfatos.

4.- DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER.

En funcién de las diferentes camparfas de analisis de vertido y tomas de muestras los datos de

partida para la redaccién del presente proyecto modificado son los siguientes:

Poblacion | Qmed | QOmed Factor punta Factor Qpunta Qpunta trat.
equiv. diario | horario | pretratamiento | puntatrat. | pretratamiento biolégico
(hab) (m3¥d) | (m3h) biolégico (m3h) (m3h)

550 110 4,58 5 3 22,90 13,75
D.B.O.5 | S.S. N-NTKI P total
(mg/) | (mg/l) | (mg/l) (mg/l)
300 300 40 2,50

En virtud de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se

establece un tratamiento adecuado cumpliendo los valores que en ella se establecen.
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5.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA.

Los factores generales a considerar en la implantacion de un sistema de depuraciéon son los

siguientes:

- Costes de construccion

- Costes de explotacion

- Rendimientos de depuracion

- Estabilidad de funcionamiento

- Superficie necesaria

- Impacto ambiental (olores, ruidos, insectos, integracion visual, etc.)
- Produccién de residuos (fangos)

En este proyecto los condicionantes mas especificos han sido:

> Proximidad a nlcleos de poblacién, exigencia de reduccién del impacto ambiental,

especialmente en lo concerniente a la produccion de olores.

> Costes de construccion y explotacion muy bajos, dado que se trata de un ndcleo pequefio,

con limitados recursos econémicos.

En funcién de los condicionantes anteriores se ha optado por un sistema de tratamiento
secundario con sistema de filtro de macrofitas en flotacion. En dicha balsa se integra, a su vez,
un desatador-digestor mediante la profundizacion de la misma en el inicio. Las principales

caracteristicas de este tipo de tratamiento son las siguientes:
1. Costes de construccion bajo y de explotacion bajos.
2. Obtencion de rendimientos medios y estables.

3. Produccion baja de fangos.

6.- CALCULOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS.

De cara a examinar la inundabilidad de la parcelas donde se ubicaran las instalaciones se ha

realizado un estudio hidrologico del que se desprenden los siguientes resultados:

e Cota de inundabilidad de la parcela para un periodo de retorno de 100 afios 798,67

e Cota de inundabilidad de la parcela para un periodo de retorno de 500 afios 799,06

La cota de urbanizacién adoptada se establece en la cota 799,50

Respecto a la linea piezométrica de la Edar como cotas mas significativas tenemos:

¢ Nivel liguido a la entrada del tamimz 801,500
¢ Nivel liguido en la balsa de macrofitas 799,201
¢ Nivel liquido en arqueta de salida 799,096
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7.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
7.1.- INTRODUCCION.

La EDAR de Canalejas del Arroyo recogera las aguas residuales del nucleo urbano mediante el

colector existente.

Ya en la EDAR existe una impulsién para elevar el agua residual a la linea de tratamiento,

circulando por gravedad, a partir de este punto, por el resto de procesos.

La obra de llegada a la EDAR, consiste en un pozo de bombeo con dos unidades sumergibles,
gue dispone de una tuberia de alivio para evacuar el caudal que excede de la capacidad maxima

de disefo del pretratamiento (5Qmedio)
7.2.- ED.AR.

Para la implantacion de la EDAR ha sido necesario un movimiento de tierras en la parcela,

realizando una plataforma a la cota 799,50 m.

En general todos los elementos reposan sobre una capa de hormigén de limpieza HM-15 de 10

cm de espesor.

El agua a tratar se conduce desde el pozo de conexidn, con el colector existente, hasta el
bombeo de entrada a la EDAR. La tuberia es de PVC corrugado doble pared DN 315, y cuentan
con una longitud de 26 metros y una pendiente del 2,8 %, desde la cota 799,23 hasta la 798,50.

Se extendera una cama de arena de 10 cm. de espesor para asiento de los tubos. El relleno de
las zanjas se hara con dos capas diferentes de terreno. Hasta 30 cm por encima de la clave del
tubo se rellenara la zanja con terreno seleccionado procedente de préstamos. El resto del relleno
hasta el enrase con el terreno natural sera realizado con material procedente de la propia

excavacion. El recubrimiento minimo es de 50 cm.

Se instala un bombeo en cabecera con capacidad para 5 veces el caudal medio, formado por

dos bombas centrifugas sumergibles, de capacidad unitaria 16,67 m3/h a 5 m.c.a.

El desbaste esta compuesto por un tamiz rotativo de 33,33 m3/h de capacidad y 3mm de paso.

Se ha previsto un by-pass de este elemento.

El agua a continuacion llega, por medio de una conduccién de PVC de 160 mm de diametro, a
un tanque Imhoff de 8,0*4,0 m? de superficie y 2,7 m de altura total dotado de macrofitas, lo que

permite mejorar el rendimiento en este elemento.

Para completar la depuracion de las aguas residuales, se dispone un tratamiento secundario con
una balsa de macrofitas de 462,08 m? de superficie y 1,6 m de altura util. Existe una
recirculacién, de parte del agua tratada en la balsa, que se conduce de nuevo hasta la salida de
la fosa Imhoff, donde se mezcla con el agua procedente del tratamiento primario. El equipo
previsto para dicha recirculacion esta formado una bomba centrifuga sumergible de 16,67 m3/h a

5 m.c.a.

A continuacion del tratamiento secundario el agua residual se hace pasar por una argueta
destinada a la inspeccién, control y toma de muestras del efluente. En esta arqueta va instalada
la bomba de recirculacion y de ella es desde donde aspira el grupo de presion de 2 m%h a 10

kg/cm?

Por indicacion de Aguas de Castilla La Mancha se instalara un caudalimetro al final de la linea
de proceso de la planta, previo al punto de vertido de la estacion. Sera del tipo electromagnético
en tuberia de DN50

Las tuberias de la EDAR irdn canalizadas en zanjas excavadas con un talud de 1:1 sobre una

cama de arena de 10 cm. de espesor.

Funcionamiento del decantador-digestor integrado en la balsa con sistema de macrofitas

en flotacion

El funcionamiento del decantador-digestor con el sistema de macrofitas en flotacién es sencillo,
el influente entra en el decantador-digestor donde se produce la decantacion de las particulas
gue no se habian separado en el desbaste y posteriormente estos fangos se digieren en la zona

de digestion en condiciones anaerobias.

Esto cocurre bajo el sistema de macrofitas en flotacion. La salida del agua decantada atravesara
el sistema radicular del filtro de macrofitas en flotacién entrando pues en una zona de digestién
aerobia donde parte de los sélidos que no se hayan decantado fisicamente seran retenidos por
la masa de rizomas y raices siendo digeridos hasta CO2, produciéndose ademas una mejora en

la eliminacién de iones disueltos por la adsorcién metabdlica de los macrofitos.

Se tiene que tener la precaucion de que el influente entre distribuido cerca del fondo, esto hace

que el agua que contiene el vaso del digestor, se mezcle con el agua entrante y aprovechar que
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el gran volumen de agua existente se comporte como una arqueta o depdsito homogeneizador,
de forma que si llega un vertido no adecuado para las plantas se mezcle con el agua que

contiene y no alcance directamente al sistema rizoméatico de los macrdfitos.

El influente tiene que recorrer toda la longitud del vaso, para que pueda alcanzar el vertedero de
salida y formar el efluente. El agua que entra al depdsito tiende a formar una corriente laminar
altamente estable, dado que la velocidad de esta es bajisima y solamente puede verse alterado
el recorrido a causa de la diferencia de temperatura entre el agua del influente y la que esta en el

decantador.

Las particulas se separan de la vena de agua valiéndose de la densidad que tienen con respecto

al agua, las menos densas suben hacia la superficie y las mas densas decantan en el fondo.

Las particulas que ascienden hacia la superficie son atrapadas y retenidas por el sistema
rizomatico y radicular, donde serviran de alimentacién a los microorganismos aerébicos. Las mas
densas quedan en el digestor sirviendo de nutriente para los microorganismos y reaccionando
quimicamente entre las distintas composiciones que tienen las particulas debido a las
condiciones anodxicas de esta zona més profunda. En este proceso se desprende gran cantidad
de gases, especialmente metano derivado de la digestion anaerobia y produciéndose también
nitrdgeno en los procesos de desnitrificacion. Estas microburbujas producidas se adhieren a la
superficie de las particulas, que encuentra en su ascension y las hacen subir hacia la superficie,
donde también son retenidas y atacadas por los micoorganismos aerobios y sometidas a
procesos de oxidacion, mediante el oxigeno que transfieren las macrofitas por su sistema

radicular.

El viento al pasar entre las hojas de los macréfitos, se llena de electrones de ellas, con lo que el
sistema sumergido se carga positivamente, esto hace que sean atraidas hacia el sistema
radicular-rizomatico, las particulas coloidales que tiene el agua. Estos coloides son muy
pequefos, (no suelen superar 0,5 micras, pasando todos los filtros y pretratamientos posibles)

siendo su carga eléctrica negativa, con lo que se repelen y no se pueden unir.

Por lo expuesto, el sistema radicular se llena de tres tipos de particulas; flotantes, densas
arrastradas a flotantes y de coloides sin carga eléctrica. Esto hace que la superficie de rizomas
se revista de particulas que producen un efecto altamente anaerobio que estimula la
transferencia maxima de O2, con lo que los macréfitos transfieren un gran flujo de oxigeno
continuamente. El agua que esta directamente tocando su superficie y presenta eutrificaciéon

también es inyectada de oxigeno y pasa a condiciones aerobias, en la cual pueden vivir las

bacteria aerobias que se alimentan de la DBO soluble, las raices absorben los minerales
disueltos y demas nutrientes que tiene el agua, con lo que se reduce significativamente la

conductividad.

Funcionamiento de la balsa de tratamiento biol6gico de macrofits en flotacidon

El principio de funcionamiento del sistema de filtro de macrofitas en flotacion en balsa para su

tratamiento bioldgico es idéntico al anteriormente expuesto.

En este caso, esta zona de la balsa al tener menos profundidad que los decantadores-digestores
se genera un mayor volumen de zona aerobia con lo que se produce una segunda fase de
depuracién biolégica (DBO5) y eliminacion de fésforo y nutrientes mediante el sistema radicular

del filtro y la biomasa de microorganismos aerobios asociados.
7.3.- INSTALACION ELECTRICA EN ALTA Y BAJA TENSION
7.3.1.- Acometida eléctrica

Lineas de B.T. Generalidades:

La alimentacion a la instalacion de fuerza en baja tensién se hara desde el Cuadro General de
Mando y Proteccion de la E.D.A.R., desde donde se distribuye a los distintos receptores y
equipos de mando.

Para la alimentacion de fuerza a motores se empleara conductor de tipo RV 0,6/1 KV, siendo las
lineas de una sola pieza y dotadas de terminales y numeracion.

Las secciones minimas vendran fijadas por las instrucciones ITC BT 06 y 07 del reglamento de
Baja Tension. No obstante se seguira el siguiente criterio, en cuanto a secciones minimas:

- Para fuerza 2,5 mm2

- Para mando y sefalizacién 1,5 mm2

- Para instalaciones empotradas de alumbrado: 1,5 mm2
- Instalacion de alumbrado exterior: 6 mm2

El tendido de cables se realizara de forma subterrdnea o mediante bandeja y tubo.

Los cables enterrados discurren bajo tuberia de PVC de didmetros adecuados, registrable por
arquetas con tapa y fondo con drenaje, y a una profundidad igual o superior a 60 cm. segun ITC
BT 07.
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En el caso de que la instalacion sea aérea, se utilizaran bandejas y tubos de PVC en el interior
de edificios, y de acero galvanizado en caliente en el exterior.

Los circuitos de fuerza a 400/230 V y los de mando y sefalizaciébn 24 V se llevaran por
canalizaciones diferentes.

7.3.2.- Cuadros, Cables y Elementos de Proteccién

Cuadro General de Mando vy Proteccién

Se preveé un Cuadro General de Mando y Proteccion, de ejecucion fija.
Este armario de material plastico autoextinguible.

Se instalara en la cabecera del cuadro un interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de
caja moldeada de 100 A.

A continuacion se instalaran interruptores diferenciales de 30 mA, que agruparan a los distintos
circuitos de alumbrado, fuerza e instrumentacion.

A continuacion de los diferenciales se situaran interruptores automaticos magnetotérmicos, de
calibre adecuado al circuito a proteger.

7.3.3.- Puesta a Tierra

Se instalara una red general de tierras, conforme al R.B.T., a la cual se conectaran todas las
masas de los elementos que componen la instalacion.

Estara realizada con cable de cobre desnudo de secciones 35 mm2 y con picas de acero
cobrizado de 2m de longitud y 18 mm de diametro. Ademas se dispondra de arquetas de registro
con puentes de comprobacién de la resistencia de tierra.

7.3.4.- Alumbrado Interior y Exterior

Ademds de la instalacion de fuerza que alimenta a los distintos motores en la planta, se ha
realizado la instalacion de alumbrado del edificio de control.

El suministro de energia a esta instalacion se hara desde el Cuadro General de Mando y
Proteccion.

El cableado se realizara con cables de aislamiento RV de 1 KV, en zonas exteriores y de 0,75
KV en interior.

Las secciones de los cables se han calculado segun ITC BT 09 3 de acuerdo con las
intensidades admisibles en el reglamento segun ITC BT 19 tablas | y Il., y comprobando que la
caida de tension al final de cada linea no ha sobrepasado el 3 % admisible segin ITC BT 19.

La iluminacién de la caseta de control se realizard mediante luminarias incandescentes de 1x60
W.

Para el alumbrado exterior se ha previsto la instalacion de un punto de luz formado por un
proyector en montaje mural de 150 W.

A todas las luminarias, se le dara tierra a través de la red general de tierra por medio de
conductor amarillo-verde de la misma seccién de la fase

Se preveran una toma de corriente monofasica con toma de tierra de 16 A.

7.4.- URBANIZACION.

La parcela esta delimitada por una cerca de postes y valla metalica de alambre galvanizado. El
vial interior es de 4 m de anchura y con pavimento de hormigdén en masa. Partiendo desde la

verja de entrada va paralelo al colector de la linea de tratamiento.

El edifico de control se localiza a la entrada de la planta. Ser4d una caseta de madera
prefabricada para una mayor integracibn de las instalaciones en el entorno. Contara con
instalaciones sanitarias cuyo desagle se hara al pozo de bombeo situado antes del tamiz. En un

lateral del edificio, se encuentra el parking
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8.- PLAZO DE EJECUCION.

Para la ejecucidon de la totalidad de las obras correspondientes a las diez Edares objeto del
Proyecto, y de acuerdo con el Plan de Obra que se adjunta en el Anejo n® 17, el plazo de
ejecucion de las obras se estima en DIECINUEVE (19) meses contados a partir de la firma del

Acta de Comprobacion del Replanteo.

9.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.

En cumplimiento del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, es

necesario que el contratista posea la clasificacion necesaria para ejecutar esta obra.

“Para contratar con las Administraciones publicas la ejecucion de contratos de obras o de
contratos de servicios a los que se refiere el articulo 196.3, en ambos casos por presupuesto
igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), sera requisito indispensable que el

empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificacion. [ ...]."

Asi, y segun el art. 25 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se propone a
continuacion la clasificacién que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la

licitacién de la ejecucion de estas obras:
e Grupo K. Especiales
e Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas

e Categoriae.
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10.- REVISION DE PRECIOS.

En cumplimiento de la Orden del 10 de Agosto de 1.971, se propone a continuacion, las formulas
tipo de revision de precios para el contrato de ejecucion de la presente obra, de entre las

aprobadas por el Decreto 3650/70:

Férmula n° 9. “Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones
depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagiie. Drenajes.

Zanjas de Telecomunicacién.”

Kt=0,33-Ht/Ho+0,16-Et/E0+0,20-Ct/Co+0,16-St/So+0,15

En esta férmula, los simbolos utilizados son:

K= Coeficiente tedrico de revisidén por el momento de la ejecucién t.

Ho= indice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitacion.

He= indice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecucion t.

E,= Indice de coste de la energia en la fecha de la licitacion.

E= indice de coste de la energia en el momento de la ejecucion t.

Co= indice de coste del elemento en la fecha de la licitacion.

C= indice de coste del elemento en el momento de la ejecucion t.

S.= Indice de coste de materiales siderurgicos en la fecha de licitacion.

Si= indice de coste de materiales sidertrgicos en el momento de la ejecucion t.

11.- PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia sera de 2 afios, durante el cual el adjudicatario deberd realizar, a su costa,

cuantos trabajos sean precisos para mantener la obra en perfecto estado.
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12.- JUSTIFICACION DE PRECIOS. 13.- PRESUPUESTO DE LA OBRA.

En el Anejo n® 12 “Justificacién de precios”, se justifican debidamente los precios aplicados a las
distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislacién laboral vigente y los costes de

magquinaria y materiales.
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o
14.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO. ANEJO N°17.PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO

ANEJO N° 18.NORMATIVA DE VERTIDO A ALCANTARILLADO

o .
DOCUMENTO N° I. MEMORIA Y ANEJOS ANEJO N° 19.PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

e MEMORIA

[0}
e ANEJOS DOCUMENTO Ne° Il. PLANOS

ANEJO N° 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

o .
ANEJO N° 2. ANTECEDENTES, CAMPARNA DE ANALISIS Y DATOS DE PARTIDA DOCUMENTO Ne Ill. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

ANEJO N° 3. ESTUDIO GEOTECNICO Y GEOLOGICO * PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

ANEJO N° 4. CARTOGRAFIA Y TRABAJOS TOPOGRAFICOS * ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS

ANEJO N° 5. REPORTAJE FOTOGRAFICO

ANEJO N° 6. ESTUDIO HIDROLOGICO DOCUMENTO N° IV. PRESUPUESTO

ANEJO N° 7. DIMENSIONAMIENTO EUNCIONAL * MEDICIONES

ANEJO N° 8. CALCULOS HIDRAULICOS e CUADRO DE PRECIOS N° 1
ANEJO N° 9. CALCULOS ESTRUCTURALES Y RESISTENTES e CUADRO DE PRECIOS N° 2
ANEJO N° 10.CALCULOS ELECTRICOS e PRESUPUESTOS PARCIALES
ANEJO N° 11.PLAN DE GARANTIA DE CALIDAD e PRESUPUESTOS GENERALES

ANEJO N° 12.JUSTIFICACION DE PRECIOS
ANEJO N° 13.ESTUDIO DE EXPLOTACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
ANEJO N° 14.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

ANEJO N° 15.ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEJO N° 16.PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS
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15.- CONCLUSION.

El presente Proyecto comprende una obra completa por considerar todos y cada uno de los
elementos precisos para la utilizacién de la obra, que es susceptible de ser entregada al uso

general.

Toledo, Octubre de 2008
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