
  
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL 

 ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJON, TINAJAS, VILLALBA DEL REY, GARCINARRO Y BUENDIA (CUENCA). 
- PROYECTO MODIFICADO TECNICO Nº 1- 

EDAR DE  CAÑAVERUELAS 

 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA   

 

MEMORIA 



  
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL 

 ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJON, TINAJAS, VILLALBA DEL REY, GARCINARRO Y BUENDIA (CUENCA). 
- PROYECTO MODIFICADO TECNICO Nº 1- 

EDAR DE  CAÑAVERUELAS 

 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA   

 

ÍNDICE 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO............................................. 0 
1.1.- ANTECEDENTES. ....................................................................................... 0 
1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. ......................................................................... 0 

2.- NECESIDAD DE REDACCION DE UN PROYECTO MODIFICADO............... 0 
3.- ESTUDIOS PREVIOS. ..................................................................................... 0 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL................................................................................... 0 
3.2.- ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS. .................................. 0 
3.3.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA................................................................ 0 
3.4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. ........................................................................ 0 

4.- DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER. ................................... 0 
5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA........................................... 0 
6.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS. ........................................... 0 
7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. .................................................................... 0 

7.1.- INTRODUCCIÓN.......................................................................................... 0 
7.2.- E.D.A.R......................................................................................................... 0 
7.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN .......................... 0 

7.3.1.- Acometida eléctrica...................................................................................... 0 
7.3.2.- Cuadros, Cables y Elementos de Protección¡Error! Marcador no definido. 
7.3.3.- Puesta a Tierra .............................................¡Error! Marcador no definido. 
7.3.4.- Alumbrado Interior y Exterior ........................¡Error! Marcador no definido. 

7.4.- URBANIZACIÓN. ......................................................................................... 0 
8.- PLAZO DE EJECUCION. ................................................................................. 0 
9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA............................................................ 0 
10.- REVISIÓN DE PRECIOS. ................................................................................ 0 
11.- PLAZO DE GARANTÍA..................................................................................... 0 
12.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. ...................................................................... 0 
13.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. ....................................................................... 0 
14.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO.................................. 0 
15.- CONCLUSIÓN.................................................................................................. 0 



  
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL 

 ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJON, TINAJAS, VILLALBA DEL REY, GARCINARRO Y BUENDIA (CUENCA). 
- PROYECTO MODIFICADO TECNICO Nº 1- 

EDAR DE  CAÑAVERUELAS 

 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  Pág. 0 

 

1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO. 

1.1.- ANTECEDENTES. 

Con fecha de 19 de septiembre de 2001, La Consejería de Obras Públicas de la Junta de 

Castilla la Mancha, inicia el expediente HV-CU-01-443 - “ A.T. para el Estudio y Elaboración del 

Proyecto de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales de Villalba del Rey, 

Cañaveruelas, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Castejón, Cañaveras, Tinajas, Huete, 

Garcinarro y Buendía. (Cuenca).”, resultando la Unión Temporal de Empresas (U.T.E.) de 

EYSER, ESTUDIOS Y SERVICIOS, S.A. y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIÓN, 

S.L. adjudicataria de dicho proyecto a través de licitación por procedimiento abierto y 

adjudicación definitiva por concurso de fecha 5 de agosto de 2002. 

En base a lo anteriormente mencionado, la Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha 

convocó la contratación de las “Obras de Construcción de unas Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales en Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Cañaveras, Cañaveruelas, 
Castejón, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendía (Cuenca) Expte. 
ACLM/01/OB/010/07” por el procedimiento abierto de Concurso. 

El presupuesto de las obras ascendía a CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(4.465.821,83 €), siendo el plazo de ejecución de 19 meses. 

Por resolución de fecha 3 de octubre de 2007 de la Entidad Pública Aguas de Castilla-La 
Mancha se adjudicó el contrato de las obras a la U.T.E. DINOTEC SAMA S.L. – RAYET 
CONSTRUCCION S.A., firmándose el contrato correspondiente el 9 de noviembre de 2007.  

El Acta de Comprobación de Replanteo se suscribió el día 26 de Noviembre de 2007, quedando 

suspendido el comienzo de las obras por la no disponibilidad de terrenos. 

El 10 de julio de 2008, según escrito de la Dirección de Obra se solicitó permiso para la 

redacción del Proyecto Modificado Técnico Nº 1 de las “Obras de Construcción de unas 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales en Huete, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, 
Cañaveras, Cañaveruelas, Castejón, Tinajas, Villalba del Rey, Garcinarro y Buendía 
(Cuenca) Expte. ACLM/01/OB/010/07”, autorizándose la redacción del mismo por parte de la 

Entidad Pública Aguas de Castilla-La Mancha con fecha 11 de julio de 2008. 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO. 

El objeto del presente proyecto es la completa definición y valoración de las obras necesarias 

para unificar los vertidos de aguas residuales en un solo colector por el que circulan las aguas 

residuales urbanas de los municipios de Villalba del Rey, Cañaveruelas, Alcohujate, Canalejas 

del Arroyo, Castejón, Cañaveras, Tinajas, Huete, Garcinarro y Buendía y su depuración 

mediante la correspondiente Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) 

En la solución presentada para la EDAR de Cañaveruelas se ha desarrollado una línea de 

tratamiento que garantiza las condiciones del agua tratada dentro de los límites establecidos en 

la normativa vigente y exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Aparte del fin fundamental indicado, conseguir los resultados de depuración exigidos, se han 

considerado a la hora de diseñar y proyectar el presente proyecto, como metas básicas las 

siguientes: 

• Obtener un equilibrio en sentido técnico y económico que permita el funcionamiento 

óptimo de las plantas. 

• Dar la solución idónea respecto a las líneas de proceso adoptadas, dimensionando en 

sentido amplio las unidades que conformarán las estaciones, para que puedan absorber 

las pequeñas variaciones que pudieran presentarse sobre los parámetros básicos 

establecidos. 

• Realizar una correcta distribución de los diversos elementos de las estaciones 

atendiendo a la secuencia lógica del proceso, a las características topográficas y 

geotécnicas del terreno y a la obtención de una fácil y eficaz explotación, con unos 

gastos de mantenimiento reducidos. 

• Dar una calidad a las obras civiles, equipos e instalaciones que nos permitan una relación 

calidad-precio que se ajuste a este tipo de obras, atendiendo sobre todo al cometido que 

éstas van a desempeñar. 

• Dotar a las instalaciones de la flexibilidad suficiente para facilitar las maniobras de 

operación. 

• Proyectar las instalaciones de manera que formen un conjunto armónico, tanto en 

aparatos como en acabado de edificios. 
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2.- NECESIDAD DE REDACCION DE UN PROYECTO MODIFICADO. 

Tras las analíticas realizadas en los emplazamientos y las consultas a los ayuntamientos, se 

ajustan los parámetros de dimensionamiento de las estaciones depuradoras, adecuándolas a las 

realidades de cada uno de los municipios, lo que provoca  la propuesta de cambio de proceso en 

varias de las plantas. En función del tamaño de la EDAR se proponen los siguientes cambios en 

los sistemas de tratamiento, con el fin de buscar las soluciones más adecuadas tanto en la 

depuración como en el mantenimiento y explotación: 

En la EDAR de Huete se propone el dimensionamiento para 7.000 habitantes equivalentes, 

siendo la planta de mayor tamaño de todo el lote. Se mantienen las lagunas actuales como 

sistema de afino, eliminándose el tratamiento terciario dado que no se va a dar ninguna utilidad 

al agua tratada, y ajustándose la implantación para evitar la ocupación de las lagunas. 

En las depuradoras menores de 500 habitantes equivalentes (EDAR de Alcohujate y Garcinarro) 

se propone una mejora en la línea tratamiento, proponiendo el cambio a decantadores-

digestores abiertos e implantación de macrofitas en flotación en su interior. 

En el resto de emplazamientos incluidos en el expediente se propone una mejora de la línea de 

tratamiento, sustituyendo los lechos bacterianos por balsa de macrofitas en flotación con un 

sistema de recirculación necesarios para conseguir la calidad del efluente exigida. 

En base a la solicitud del Ayuntamiento de Castejón de fecha 25 de abril de 2008, se modifica la 

ubicación de la depuradora, proponiéndose su ubicación en la parcela de titularidad municipal 

número 1004 del polígono 507. Dicha modificación resulta viable, cambio que no afecta al 

proceso pero que habrá que tener en cuenta para el recorrido de colectores, viales, etc. 

De manera general para las EDAR del expediente se proponen los siguientes cambios: 

• Cambio de los edificios de instalaciones por casetas prefabricadas integradas en el entorno, que 

permiten un mejor acabado y rapidez de ejecución, excepto en el caso del emplazamiento de 

Huete que se dispone un edificio de fábrica para instalación de laboratorio, soplantes, oficina, 

sala de reuniones, taller,  sala de tratamiento de fangos... 

• Los viales de acceso a los distintos equipos en las plantas de tamaño medio y pequeño serán de 

hormigón, realizándose el resto con zahorra. 

En el Anejo Nº 1 “Antecedentes Administrativos” se incluyen los documentos y escritos 

relacionados con este Proyecto Modificado. 

3.- ESTUDIOS PREVIOS. 

3.1.- SITUACIÓN ACTUAL. 

La red de saneamiento de Cañaveruelas es unitaria y con un sistema de evacuación por 

gravedad. 

Se trata en principio de aguas residuales domésticas, no habiéndose detectado durante las 

campañas de muestreo ninguna fuente de contaminación de otro tipo.  

Por otro lado, en el Planeamiento Urbanístico de Cañaveruelas no figura ninguna reserva de 

terreno para la ubicación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Por tanto, para la 

ubicación de la E.D.A.R., se ha elegido la parcela nº 45 del polígono 510, cuyo uso era el 

cultivo de secano. 

3.2.- ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIDOS. 

El vertido corresponde a las aguas residuales urbanas del núcleo de población de Cañaveruelas, 

ya que, como se ha indicado anteriormente, no existen vertidos con otro origen. 

Las muestras de agua fueron recogidas en la parte baja del pueblo, en un punto del emisario 

aguas arriba de la zona del vertido de las aguas residuales al arroyo de Garibay. 

Fueron realizadas dos campañas de toma de muestras: 

• Primera campaña: fueron tomadas muestras durante cinco días (4 laborables y un festivo) 

en una época del año en el que la población se mantiene estable. 

• Segunda campaña: fueron tomadas muestras durante 2 días en periodo vacacional 

(Semana Santa de 2003) para determinar la variación en las características del vertido 

como consecuencia del aumento de la población. 

In situ se midieron el caudal, la velocidad, el calado, la conductividad, el oxigeno disuelto y el pH, 

y en el laboratorio ya, DQO, DBO5, sólidos en suspensión totales, sólidos en suspensión 

volátiles, fósforo total, nitrógeno total Kjeldhal y aceites y grasas.  

De los datos recopilados se desprende que existe, en general, un aumento de caudal durante los 

fines de semana. Este aumento de caudal también fue perceptible durante la segunda campaña 

de muestreo que tuvo lugar en un periodo vacacional, en concreto durante la Semana Santa del 

2003. 
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De los resultados obtenidos durante la primera campaña de muestreo, se deduce que la 

concentración en las aguas residuales de Cañaveruelas puede considerarse débil. 

Por lo que respecta a la segunda campaña de muestreo los resultados obtenidos son similares a 

los que se dieron en la primera campaña, refrendando la clasificación realizada. 

 

3.3.- CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 

La cartografía que se ha utilizado en el presente proyecto ha sido recogida de los Mapas 

Topográficos Nacionales, escalas 1/50.000 y 1/25.000. 

También se ha realizado un levantamiento topográfico, con la Estación Total Pentax, de la 

parcela donde se construirá la EDAR. La escala empleada ha sido 1/500, y la altimetría con 

equidistancia entre curvas de nivel de 0,50 metros. 

 

3.4.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 

Con objeto de la redacción del proyecto constructivo de la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales de Villalba del Rey, Cañaveruelas, Alcohujate, Canalejas del Arroyo, Castejón, 

Cañaveras, Tinajas, Garcinarro y Buendía (Cuenca) se ha procedido a la elaboración de un 

estudio geológico y geotécnico de las parcelas, cuyas características más importantes se 

resumen a continuación. 

El municipio de Cañaveruelas se localiza en la Provincia de Cuenca, en su sector Noroeste, al 

Este del embalse de Buendía, la cuenca del Río Tajo y la Sierra de Altomira y en el Margen 

Oriental de la Cuenca del Tajo. 

Los materiales que aparecen en Cañaveruelas son sedimentos de edad Paleógeno y Mioceno. 

De base a techo se puede describir la siguiente secuencia: 

- Al Norte de la localidad aparecen materiales paleógenos constituidos por dos conjuntos: 

 · Uno de edad Paleógeno Inferior, formado por margas pardas, frecuentemente 

yesíferas, con delgadas intercalaciones de calizas de tonos rosados, blancos y crema y 

abundantes capas y lentejones de areniscas cuarzosas. Se pueden presentar capas de 

areniscas blancas con lentejones de conglomerados calizos. 

 ·  Por otro lado un Paleógeno Superior más detrítico al estar compuesto por una 

característica formación alternante de areniscas cuarzosas, en capas de 0,3 a 10 m de 

espesor, y margas yesíferas pardas, presentando solo a veces algún nivel de caliza 

lacustre. En las areniscas suele abundar la estratificación cruzada y los lentejones de 

conglomerados cuarcitosos. 

 El espesor total del Paleógeno puede alcanzar los 800 m.  

- Al Sur aparecen materiales de edad Burdigaliense, constituida por margas yesíferas, gris 

verdosas y yesos, en capas de 0,5 a 1 m, que llegan a constituir una sucesión de 100 a 

140 m de espesor. 

- Constituyendo la mayor parte de los materiales aflorantes en la localidad se puede definir 

un conjunto de edad Burdigaliense – Pontiense S.L., formado por margas rojizas con 

intercalaciones de areniscas y delgadas capas de yesos blancos y marrones. La sucesión 

Burdigaliense – Vindoboniense continua con margas pardo – rojizas, yesos blancos y 

areniscas que se intercalan y cruzan entre sí. A techo se encuentran tramos de yesos 

blancos y margas yesíferas blanquecinas con nódulos silíceos. Su potencia se sitúa en 

torno a los 200 m. 

Los trabajos de campo realizados han sido: 

- Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de dos sondeos penetrométricos con 

toma de muestras en un tercero con dispositivo bi-partido acoplado al varillaje del Borro´s. 

En la parcela estudiada, afloran materiales de carácter detrítico, formados esencialmente 

por episodios de arcillas que adquieren compactación con la profundidad, intercalándose 

tramos de carácter mas blando. 

Los resultados más importantes obtenidos tras la ejecución de los ensayos son: 

- Existen unos tramos de materiales cuyas presiones admisibles son de 0,8 kp/cm2  hasta 

profundidades medias de 5,2 metros. En una de las zonas la presión admisible de estas 

capas es superior (1 kp/cm2). 

- A continuación, desciende la presión admisible a 0,7 kp/cm2, hasta profundidades medias 

de 7,8 metros.  

- Por debajo de estas capas la presión admisible aumenta a 2 kp/cm2 y alcanza el rechazo 

para esas presiones admisibles. 
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- Por consiguiente y en base a todo lo reseñado, es recomendable que se realice la 

cimentación superficial con presiones admisibles de 0,9 kp/cm2 mediante el empleo de 

losa de cimentación.  

- Es importante, rellenar la superficie de cimentación con una capa de hormigón de limpieza 

de aproximadamente 10 cm. o en su caso con una capa de morro con 40 cm de espesor 

que permita la evacuación de la escorrentía subterránea que pudiera ascender por 

capilaridad, todo ello previo a la cimentación. Se sobre excavarán las zonas mas blandas. 

- Se ha detectado agua en los ensayos realizados a partir de 3 metros de profundidad 

media. 

- Por otro lado es conveniente el realizar una serie de zanjas de drenaje situadas en toda la 

circunvalación de la edificación que eviten la entrada de agua (dado que es una zona de 

niveles freáticos bastante elevados) al interior de la finca con el fin de evitar posibles 

erosiones diferenciales de estos materiales arcillosos de fácil alteración y erosión.  

- Dado el tipo de terreno que aparece en la parcela y como consecuencia de una 

cimentación superficial, se estima conveniente la realización de taludes 1 H / 1 V para las 

zanjas. 

 

4.- DATOS DE PARTIDA Y RESULTADOS A OBTENER. 

En función de las diferentes campañas de análisis de vertido y tomas de muestras los datos de 

partida para la redacción del presente proyecto modificado son los siguientes: 

 

Población 
equiv. 
(hab) 

Qmed 
diario
(m3/d)

Qmed 
horario
(m3/h) 

Factor punta 
pretratamiento 

Factor 
punta trat. 
biológico 

Qpunta 
pretratamiento

(m3/h) 

Qpunta trat. 
biológico 

(m3/h) 

550 110 4,58 5 3 22,90 13,75 

 

D.B.O.5 

(mg/l) 

S.S. 
(mg/l) 

N-NTKl 
(mg/l) 

P total 
(mg/l) 

300 300 40 2,50 

 

 

En virtud de la Directiva 91/271 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se 

establece un tratamiento adecuado cumpliendo los valores que en ella se establecen. 
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5.- JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Los factores generales a considerar en la implantación de un sistema de depuración son los 

siguientes: 

- Costes de construcción 

- Costes de explotación 

- Rendimientos de depuración 

- Estabilidad de funcionamiento 

- Superficie necesaria 

- Impacto ambiental (olores, ruidos, insectos, integración visual, etc.) 

- Producción de residuos (fangos) 

En este proyecto los condicionantes más específicos han sido: 

 Proximidad a núcleos de población, exigencia de reducción del impacto ambiental, 

especialmente en lo concerniente a la producción de olores. 

 Costes de construcción y explotación muy bajos, dado que se trata de un núcleo pequeño, 

con limitados recursos económicos. 

En función de los condicionantes anteriores se ha optado por un sistema de tratamiento 

secundario con sistema de filtro de macrofitas en flotación. En dicha balsa se integra, a su vez, 

un desatador-digestor mediante la profundización de la misma en el inicio. Las principales 

características de este tipo de tratamiento son las siguientes: 

1. Costes de construcción bajo y de explotación bajos. 

2. Obtención de rendimientos medios y estables. 

3. Producción baja de fangos. 

 

6.- CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS. 

De cara a examinar la inundabilidad de la parcelas donde se ubicarán las instalaciones se ha 

realizado un estudio hidrológico del que se desprenden los siguientes resultados: 

• Cota de inundabilidad de la parcela para un periodo de retorno de 100 años  791,10  

• Cota de inundabilidad de la parcela para un periodo de retorno de 500 años  791,54 

La cota de urbanización adoptada se establece en la cota 792,00 

Respecto a la línea piezométrica de la Edar como cotas más significativas tenemos: 

• Nivel líquido a la entrada del tamimz     794,000 

• Nivel líquido en la balsa de macrofitas    791,800 

• Nivel líquido en arqueta de salida      791,695 
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7.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

7.1.- INTRODUCCIÓN. 

Se inicia en el pozo de conexión con el colector existente y finaliza en el bombeo de entrada a la 

EDAR, incluyendo 9 pozos de registro intermedios. La tubería es de PVC corrugado doble pared 

DN 315, con una longitud total de 338,13 metros, desde la cota 801,35 hasta la 791,98. 

Se extenderá una cama de arena de 10 cm. de espesor para asiento de los tubos. El relleno de 

las zanjas se hará con dos capas diferentes de terreno. Hasta 30 cm por encima de la clave del 

tubo se rellenará la zanja con terreno seleccionado procedente de préstamos. El resto del relleno 

hasta el enrase con el terreno natural será realizado con material procedente de la propia 

excavación. El recubrimiento mínimo es de 50 cm. 

7.2.- E.D.A.R. 

Para la implantación de la EDAR ha sido necesario un movimiento de tierras en la parcela, 

realizando una plataforma a la cota 792,00 m. 

En general todos los elementos reposan sobre una capa de hormigón de limpieza HM-15 de 10 

cm de espesor. 

El agua a tratar se conduce desde el pozo de conexión, con el colector existente, hasta el 

bombeo de entrada a la EDAR. La tubería es de PVC corrugado doble pared DN 315, y cuentan 

con una pendiente, en su tramo final, del 4,3 %, desde la cota 791,98 hasta la 791,00. 

Se instala un bombeo en cabecera con capacidad para 5 veces el caudal medio, formado por 

dos bombas centrífugas sumergibles, de capacidad unitaria 16,67 m³/h a 5 m.c.a.  

El desbaste está compuesto por un tamiz rotativo de 33,33 m³/h de capacidad y 3mm de paso. 

Se ha previsto un by-pass de este elemento. 

El agua a continuación llega, por medio de una conducción de PVC de 160 mm de diámetro, a 

un tanque Imhoff de 8,0*4,0  m2  de superficie y 2,7 m de altura total dotado de macrofitas, lo que 

permite mejorar el rendimiento en este elemento. 

Para completar la depuración de las aguas residuales, se dispone un tratamiento secundario con 

una balsa de macrofitas de 462,08 m2 de superficie y 1,6 m de altura útil. Existe una 

recirculación, de parte del agua tratada en la balsa, que se conduce de nuevo hasta la salida de 

la fosa Imhoff, donde se mezcla con el agua procedente del tratamiento primario. El equipo 

previsto para dicha recirculación esta formado una bomba centrífuga sumergible de 16,67 m³/h a 

5 m.c.a.  

A continuación del tratamiento secundario el agua residual se hace pasar por una arqueta 

destinada a la inspección, control y toma de muestras del efluente. En esta arqueta va instalada 

la bomba de recirculación y de ella es desde donde aspira el grupo de presión de 2 m3/h a 10 

kg/cm2 

Por indicación de Aguas de Castilla La Mancha se instalará un caudalímetro al final de la línea 

de proceso de la planta, previo al punto de vertido de la estación. Será del tipo electromagnético 

en tubería de DN50 

Las tuberías de la EDAR irán canalizadas en zanjas excavadas con un talud de 1:1 sobre una 

cama de arena de 10 cm. de espesor. 

Funcionamiento del decantador-digestor integrado en la balsa con  sistema de macrofitas 

en flotación 

El funcionamiento del decantador-digestor con el sistema de macrofitas en flotación es sencillo, 

el influente entra en el decantador-digestor donde se produce la decantación de las partículas 

que no se habían separado en el desbaste y posteriormente estos fangos se digieren en la zona 

de digestión en condiciones anaerobias. 

Esto cocurre bajo el sistema de macrofitas en flotación. La salida del agua decantada atravesará 

el sistema radicular del filtro de macrofitas en flotación entrando pues en una zona de digestión 

aerobia donde parte de los sólidos que no se hayan decantado físicamente serán retenidos por 

la masa de rizomas y raíces siendo digeridos hasta CO2, produciéndose además una mejora en 

la eliminación de iones disueltos por la adsorción metabólica de los macrófitos.  

Se tiene que tener la precaución de que el influente entre distribuido cerca del fondo, esto hace 

que el agua que contiene el vaso del digestor, se mezcle con el agua entrante y aprovechar que 

el gran volumen de agua existente se comporte como una arqueta o depósito homogeneizador, 

de forma que si llega un vertido no adecuado para las plantas se mezcle con el agua que 

contiene y no alcance directamente al sistema rizomático de los macrófitos. 

El influente tiene que recorrer toda la longitud del vaso, para que pueda alcanzar el vertedero de 

salida y formar el efluente. El agua que entra al depósito tiende a formar una corriente laminar 

altamente estable, dado que la velocidad de esta es bajísima y solamente puede verse alterado 



  
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  DE UNAS ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN HUETE, ALCOHUJATE, CANALEJAS DEL 

 ARROYO, CAÑAVERAS, CAÑAVERUELAS, CASTEJON, TINAJAS, VILLALBA DEL REY, GARCINARRO Y BUENDIA (CUENCA). 
- PROYECTO MODIFICADO TECNICO Nº 1- 

EDAR DE  CAÑAVERUELAS 

 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  Pág. 0 

 

el recorrido a causa de la diferencia de temperatura entre el agua del influente y la que está en el 

decantador. 

Las partículas se separan de la vena de agua valiéndose de la densidad que tienen con respecto 

al agua, las menos densas suben hacia la superficie y las más densas decantan en el fondo. 

Las partículas que ascienden hacia la superficie son atrapadas y retenidas por el sistema 

rizomático y radicular, donde servirán de alimentación a los microorganismos aeróbicos. Las más 

densas quedan en el digestor sirviendo de nutriente para los microorganismos y reaccionando 

químicamente entre las distintas composiciones que tienen las partículas debido a las 

condiciones anóxicas de esta zona más profunda. En este proceso se desprende gran cantidad 

de gases, especialmente metano derivado de la digestión anaerobia y produciéndose también 

nitrógeno en los procesos de desnitrificación. Estas microburbujas producidas se adhieren a la 

superficie de las partículas, que encuentra en su ascensión y las hacen subir hacia la superficie, 

donde también son retenidas y atacadas por los micoorganismos aerobios y sometidas a 

procesos de oxidación, mediante el oxígeno que transfieren las macrofitas por su sistema 

radicular. 

El viento al pasar entre las hojas de los macrófitos, se llena de electrones de ellas, con lo que el 

sistema sumergido se carga positivamente, esto hace que sean atraídas hacia el sistema 

radicular-rizomático, las partículas coloidales que tiene el agua. Estos coloides son muy 

pequeños, (no suelen superar 0,5 micras, pasando todos los filtros y pretratamientos posibles) 

siendo su carga eléctrica negativa, con lo que se repelen y no se pueden unir. 

Por lo expuesto, el sistema radicular se llena de tres tipos de partículas; flotantes, densas 

arrastradas a flotantes y de coloides sin carga eléctrica. Esto hace que la superficie de rizomas 

se revista de partículas que producen un efecto altamente anaerobio que estimula la 

transferencia máxima de O2, con lo que los macrófitos transfieren un gran flujo de oxígeno 

continuamente. El agua que está directamente tocando su superficie y presenta eutrificación 

también es inyectada de oxígeno y pasa a condiciones aerobias, en la cual pueden vivir las 

bacteria aerobias que se alimentan de la DBO soluble, las raíces absorben los minerales 

disueltos y demás nutrientes que tiene el agua, con lo que se reduce significativamente la 

conductividad. 

Funcionamiento de la balsa de tratamiento biológico de macrofits en flotación 

El principio de funcionamiento del sistema de filtro de macrofitas en flotación en balsa para su 

tratamiento biológico es idéntico al anteriormente expuesto. 

En este caso, esta zona de la balsa al tener menos profundidad que los decantadores-digestores 

se genera un mayor volumen de zona aerobia con lo que se produce una segunda fase de 

depuración biológica (DBO5) y eliminación de fósforo y nutrientes mediante el sistema radicular 

del filtro y la biomasa de microorganismos aerobios asociados. 

7.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN 

7.3.1.- Acometida eléctrica 

Líneas de B.T. Generalidades: 

La alimentación a la instalación de fuerza en baja tensión se hará desde el Cuadro General de 
Mando y Protección de la E.D.A.R., desde donde se distribuye a los distintos receptores y 
equipos de mando. 

Para la alimentación de fuerza a motores se empleará conductor  de tipo RV 0,6/1 KV, siendo las 
líneas de una sola pieza y dotadas de terminales y numeración. 

Las secciones mínimas vendrán fijadas por las instrucciones ITC BT 06 y 07 del reglamento de 
Baja Tensión. No obstante se seguirá el siguiente criterio, en cuanto a secciones mínimas: 

- Para fuerza 2,5 mm2 

- Para mando y señalización 1,5 mm2 

- Para instalaciones empotradas de alumbrado: 1,5 mm2 

- Instalación de alumbrado exterior: 6 mm2 

El tendido de cables se realizará de forma subterránea o mediante bandeja y tubo. 

Los cables enterrados discurren bajo tubería de PVC de diámetros adecuados, registrable por 
arquetas con tapa y fondo con drenaje, y a una profundidad igual o superior a 60 cm. según ITC 
BT 07. 

En el caso de que la instalación sea aérea, se utilizaran bandejas y tubos de PVC en el interior 
de edificios, y de acero galvanizado en caliente en el exterior. 

Los circuitos de fuerza a 400/230 V y los de mando y señalización 24 V se llevarán por 
canalizaciones diferentes. 
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7.3.2.- Cuadros, Cables y Elementos de Protección 

Cuadro General de Mando y Protección 

Se prevé un Cuadro General de Mando y Protección, de ejecución fija. 

Este armario de material plástico autoextinguible. 

Se instalará en la cabecera del cuadro un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 
caja moldeada de 100 A. 

A continuación se instalarán interruptores diferenciales de 30 mA, que agruparán a los distintos 
circuitos de alumbrado, fuerza e instrumentación.  

A continuación de los diferenciales se situarán interruptores automáticos magnetotérmicos, de 
calibre adecuado al circuito a proteger. 

7.3.3.- Puesta a Tierra 

Se instalará una red general de tierras, conforme al R.B.T., a la cual se conectarán todas las 
masas de los elementos que componen la instalación. 

Estará realizada con cable de cobre desnudo de secciones 35 mm2 y con picas de acero 
cobrizado de 2m de longitud y 18 mm de diámetro. Además se dispondrá de arquetas de registro 
con puentes de comprobación de la resistencia de tierra. 

7.3.4.- Alumbrado Interior y Exterior 

Además de la instalación de fuerza que alimenta a los distintos motores en la planta, se ha 
realizado la instalación de alumbrado del edificio de control. 

El suministro de energía a esta instalación  se hará desde el Cuadro General de Mando y 
Protección.  

El cableado se realizará con cables de aislamiento RV de 1 KV, en zonas exteriores y de 0,75 
KV en interior. 

Las secciones de los cables se han calculado según ITC BT 09 3 de acuerdo con las 
intensidades admisibles en el reglamento según ITC BT 19 tablas I y II., y comprobando que la 
caída de tensión al final de cada línea no ha sobrepasado el 3 % admisible según ITC BT 19. 

La iluminación de la caseta de control se realizará mediante luminarias incandescentes de 1x60 
W. 

Para el alumbrado exterior se ha previsto la instalación de un punto de luz formado por un 
proyector en montaje mural de 150 W. 

A todas las luminarias, se le dará tierra a través de la red general de tierra por medio de 
conductor amarillo-verde de la misma sección de la fase 

Se preverán una toma de corriente monofásica con toma de tierra de 16 A. 

 

7.4.- URBANIZACIÓN. 

La parcela está delimitada por una cerca de postes y valla metálica de alambre galvanizado. El 

vial interior es de 4 m de anchura y con pavimento de hormigón en masa. Partiendo desde la 

verja de entrada va paralelo al colector de la línea de tratamiento. 

El edifico de control se localiza a la entrada de la planta. Será una caseta de madera 

prefabricada para una mayor integración de las instalaciones en el entorno. Contará con  

instalaciones sanitarias cuyo desagüe se hará al pozo de bombeo situado antes del tamiz. En un 

lateral del edificio, se encuentra el parking 
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8.- PLAZO DE EJECUCION. 

Para la ejecución de la totalidad de las obras correspondientes a las diez Edares objeto del 

Proyecto, y de acuerdo con el Plan de Obra que se adjunta en el Anejo nº 17, el plazo de 

ejecución de las obras se estima en DIECINUEVE (19) meses contados a partir de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

9.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

En cumplimiento del art. 25 del Real Decreto Legislativo 2/00, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es 

necesario que el contratista posea la clasificación necesaria para ejecutar esta obra. 

“Para contratar con las Administraciones públicas la ejecución de contratos de obras o de 

contratos de servicios a los que se refiere el artículo 196.3, en ambos casos por presupuesto 

igual o superior a 20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros), será requisito indispensable que el 

empresario haya obtenido previamente la correspondiente clasificación. [ …].” 

Así, y según el art. 25 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se propone a 

continuación la clasificación que debe ser exigida a los contratistas para presentarse a la 

licitación de la ejecución de estas obras: 

• Grupo K. Especiales 

• Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas 

• Categoría e.  
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10.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

En cumplimiento de la Orden del 10 de Agosto de 1.971, se propone a continuación, las fórmulas 

tipo de revisión de precios para el contrato de ejecución de la presente obra, de entre las 

aprobadas por el Decreto 3650/70: 

Fórmula nº 9. “Abastecimientos y distribuciones de aguas. Saneamientos. Estaciones 

depuradoras. Estaciones elevadoras. Redes de alcantarillado. Obras de desagüe. Drenajes. 

Zanjas de Telecomunicación.” 

 

Kt=0,33·Ht/Ho+0,16·Et/Eo+0,20·Ct/Co+0,16·St/So+0,15 

 

En esta fórmula, los símbolos utilizados son: 

K = Coeficiente teórico de revisión por el momento de la ejecución t. 

Ho= Índice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitación. 

Ht= Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 

Eo= Índice de coste de la energía en la fecha de la licitación. 

Et= Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 

Co= Índice de coste del elemento en la fecha de la licitación. 

Ct= Índice de coste del elemento en el momento de la ejecución t. 

So= Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 

St= Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 

11.- PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de 2 años, durante el cual el adjudicatario deberá realizar, a su costa, 

cuantos trabajos sean precisos para mantener la obra en perfecto estado. 
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12.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

En el Anejo nº 12 “Justificación de precios”, se justifican debidamente los precios aplicados a las 

distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de 

maquinaria y materiales. 

13.- PRESUPUESTO DE LA OBRA. 
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14.- DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO. 

 

DOCUMENTO Nº I. MEMORIA Y ANEJOS 

• MEMORIA 

• ANEJOS 

ANEJO Nº 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

ANEJO Nº 2. ANTECEDENTES, CAMPAÑA DE ANÁLISIS Y DATOS DE PARTIDA 

ANEJO Nº 3. ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO 

ANEJO Nº 4. CARTOGRAFÍA Y TRABAJOS TOPOGRÁFICOS 

ANEJO Nº 5. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 6. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

ANEJO Nº 7. DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL 

ANEJO Nº 8. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ANEJO Nº 9. CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y RESISTENTES 

ANEJO Nº 10. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

ANEJO Nº 11. PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ANEJO Nº 12. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO Nº 13. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO  

ANEJO Nº 14. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

ANEJO Nº 15. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

ANEJO Nº 16. PROPIETARIOS Y SERVICIOS AFECTADOS 

ANEJO Nº 17. PLAN DE OBRA Y PROGRAMA DE TRABAJO 

ANEJO Nº 18. NORMATIVA DE VERTIDO A ALCANTARILLADO 

ANEJO Nº 19. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN  

 

DOCUMENTO Nº II. PLANOS 

 

DOCUMENTO Nº III. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 

 

DOCUMENTO Nº IV. PRESUPUESTO 

• MEDICIONES 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

• CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

• PRESUPUESTOS PARCIALES 

• PRESUPUESTOS GENERALES 
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15.- CONCLUSIÓN. 

El presente Proyecto comprende una obra completa por considerar todos y cada uno de los 

elementos precisos para la utilización de la obra, que es susceptible de ser entregada al uso 

general. 
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