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1. ANTEDECENTES

La obra fue adjudicada el 25 de Septiembre de 2007 a la UTE CHM-Balamancha S.L a la solucion
variante por un importe de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SESENTAY CINCO
EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (2.282.065,71¢), por un plazo de 9 meses y con un
coeficiente de adjudicaciéon de 0,904710766.

El Proyecto de Construccion se redacté con fecha de Febrero de 2008, entregandose una primera

entrega en esas fechas.

Tras la revision por parte de Ecosistemas 2000, Asistencia Técnica de Aguas de Castilla La

Mancha, esta emitié un informe con las anomalias encontradas.

Posteriormente se redactd el Proyecto constructivo corregido realizando la entrega del mismo en
las oficinas de Aguas de Castilla la Mancha el 12 de Agosto de 2009.

Finalmente, con fecha de Noviembre de 2009 se presenté el Modificado N°1 el cual esta en fase

de revisién y aprobacion por parte de ACLM

Con el fin de de incluir la recogida de las aguas residuales de la urbanizacion de El Coto se
redacta el presente Proyecto Complementario n°1 y la renovacion del colector paralelo al arroyo de

Zarzuela y que conducira las aguas residuales a la nueva EDAR

2. OBJETO DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO N°1

El presente Proyecto Complementario n°1 tiene por objeto definir, justificar y valorar las obras que

han sido necesarias introducir y que varian respecto al Proyecto de Construccién y el Modificado N°1.

Este Proyecto se redacta como un complementario a ambos, desarrollando Unicamente los

aspectos que hacen referencia al mismo.

DOCUMENTO N° 1 : MEMORIA Y ANEJOS Infraestructuras
MEMORIA del Agua de
Castilla-La Mancha




CORSTRUGCIONES
PROYECTOCOMPLEMENTARIO N°1 DE LA BALAMANGHA 3.L.
E.D.A.R. DE ‘EL CASAR’ (GUADALAJARA) Ch m T TR

constructora .JK;‘."‘I.IH!'% /./

Las obras complementarias incluidas en el Proyecto tienen su origen en la necesidad de incluir en

las obras complementarias para recoger las aguas residuales de la urbanizacién de El Coto lo que lleva

la construccion de una estacion de bombeo, impulsién y un colector.

3. MODIFICACIONES RESPECTO DELPROYECTO DE CONSTRUCCION

Las obras incluidas en el modificado son las siguientes:

A. Emisario de El Coto Construccién de las estacion de bombeo en el Coto

w

Impulsiéon de @=250 mm de la urbanizacion de El Coto hasta la camara de rotura.

C. Construcciéon de un colector de @=400 mm desde la camara de rotura al punto de
entronque con el nuevo colector general.

D. Construccioén del colector general paralelo al arroyo con sustitucion de los existentes tal y

como queda reflejado en los planos.

Instalaciones de Suministro de Media Tension y red de baja tensién en EBAR

m

Construccion de las estacion de bombeo en Las Colinas

Impulsién de @=150 mm de la urbanizacién de Las Colinas hasta la camara de rotura, y

construccion de aliviadero colector 2=1000.

4, DESCRIPCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS

A continuacion se describen las obras complementarias enumeradas anteriormente:

A) EMISARIO EL COTO Y ESTACION DE BOMBEO EN EL COTO (EBAR):

La parcela donde se ubicara la EBAR, es la parcela con referencia -catastral
1660417VL6016S0001LP en la urbanizacidon EI Coto, tiene una superficie de 5.240 m2, esta

considerada como urbana y en la actualidad se emplaza la actual depuradora de la urbanizacion.

El actual vertido de la urbanizaciéon a la depuradora existente se prolonga por gravedad
mediante unos 20 m. hasta el edificio de bombeo el cual es denominado EMISARIO El COTO ,
proyectandose una impulsion de 2.240 m. de longitud en fundicién de 250 mm de diametro que llega

hasta la camara de rotura, donde por gravedad un colector con un tramo de diametro 400 mm de PVC
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(de longitud aproximada 363 m) hasta el entronque con el nuevo colector general de El Casar, que

conducira las aguas residuales de la urbanizacién El Coto hasta la EDAR

Por ofra parte, actualmente en la parcela de ubicacion de la futura EBAR se encuentran dos
depdsitos cilindricos semienterrados metalicos de almacenamiento de los fangos de la actual

depuradora de dimensiones cilindricas aproximadas de 1,5 m de diametro y altura.

Una vez inutilizados, se procedera al vaciado de los mismos mediante un gestor autorizado y su
retirada mediante el desenterrado y posterior levantamiento mediante una gria y un vehiculo

preparado para el transporte de los mismos.

Para el bombeo de las aguas residuales de la urbanizacion de El Coto, se construira un edificio

con los siguientes procesos unitarios:

- Desbaste de gruesos
- Bombeo de aguas residuales: 2+1 bombas en seco de 120 m3/h con una altura manométrica
de 110 m.c.a.

- Medicién de caudal

El edificio del bombeo sera una caseta realizada con muro perimetral y forjados con losa de

hormigén y forjado unidireccional, que albergaran las siguientes instalaciones:

v/ Camara de bombas.

v' Equipo de bombas segun las caracteristicas descritas anteriormente.

v Cestillo de gruesos.

v' Tamiz para pozo de bombeo ROTAMAT ROK.4, para desbaste de aguas residuales con
separacion de flotantes, sedimentos y sélidos en suspension, gracias a la inclinacion de tamiz
y al tornillo-prensa. Limpieza de la zona de tamizado mediante un cepillo fijado a la hélice del
tornillo sinfin. Extraccion de los residuos por un tornillo transportador instalado verticalmente.
Caudal maximo 370 m3/h., luz de malla 6 mm, diametro de la cesta 700 mm., longitud total
5000 mm, altura de descarga 1450 mm. Motor de 4,0 kw de IP65 400V. Fabricado en acero
inoxidable AlSI-304. Soportes, tobogan de descarga, panel de control y mando de control
adyancente.

v' Equipo de desodorizacion para 3000 m3/h. compuesto por columna de lavado fabricada
en poliester Derakane reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de didmetro y 2150 mm de
altura total de 5 mm de espesor. Material filtrante constituido por 840 kg. de carbdn de

cascara de coco. Boca para entrada de aire DN-350 y boca para salida de aire DN-350,
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parrila con malla perforada para soporte del lecho, rampas para pulverizadores,
pulverizadores e interruptores de nivel. 1 ventilador centrifugo para 3000 m3/h.presién
estatica 217 mm CA. Potencia 5 Kw. 2200 rpm.380/660 V. Banca

B) IMPULSION DE @=250 MM DE LA URBANIZACION DE EL COTO HASTA LA CAMARA DE
ROTURA.

Para recoger las aguas de la urbanizacion de El Coto, se ha pensado en una impulsion (ya que
la urbanizacion se encuentra en una zona topograficamente deprimida) hasta el punto alto, dénde por

gravedad llegaran las aguas de esta urbanizacion a la depuradora.
Se realizara una impulsiéon de 250 mm de fundiciéon de 2.240 m. hasta la camara de rotura con

la ejecucién de dos desagles y ventosas en puntos bajos y altos respectivamente.

C) CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE @=400 MM DESDE LA CAMARA DE ROTURA
AL PUNTO DE ENTRONQUE CON EL NUEVO COLECTOR GENERAL.

A partir de la camara de rotura, se continuara por gravedad un colector de diametro 400 mm de
PVC de longitud aproximada 362 m hasta el entronque con el emisario general a construir en El

Casar.

D). CONSTRUCCION DEL COLECTOR GENERAL PARALELO AL ARROYO.

Se proyecta un colector (emisario general) que arranca en un aliviadero actual a la salida de El
Casar vy discurre paralelo al arroyo zarzuela por su margen derecha hasta su encuentro con la

parcela elegida para la EDAR.

El vertido de El Coto entronca mediante su emisario al colector general en la ubicacion

mostrada en los planos.

A continuacién los distintos tramos del colector general:
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1. Tramo 1: es el inicial, de D=1000 mm y longitud 700 m que va desde el aliviadero
existente al entronque con el de ElI Coto donde se proyecta otro aliviadero.
Corresponde con la sustitucién de un viejo colector de hormigon de D=500 mm.

2. Tramo 2: de D=800 mm y longitud de 1180m, que comprende el tramo desde el
entronque con el emisario EIl Coto al entronque del colector de Montecalderén, ya
descrito en el Proyecto Constructivo. Actualmente este tramo a su vez se podria dividir
en dos, el primero seria de 490 m desde el emisario de El Coto al punto de vertido
actual y el segundo de 680 m desde este ultimo al entronque con Montecalderén.

3. Tramo 3: de D=800 mm y longitud 680 m, su inicio es el entronque anterior y el final es

la llegada a la obra de entrada a la EDAR.

E) INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE MEDIA TENSION Y RED DE BAJA TENSION EN
EBAR

Se realizara el entronque con la red existente en el Centro de Transformacion existente
denominado CT 12 EL COTO N° IB — 20117 — 1000, situado en la C/Huelva, Urbanizacién “El Coto”
en T.M. El Casar (Guadalajara) y que es propiedad de la Compafiia Iberdrola Distribuciéon Eléctrica,
S.A.U., montando en el citado Centro de Transformacién existente una celda de salida de interruptor
de linea con aislamiento SF6 de la cual partira una linea subterranea de media tensiéon y conductor
HEPRZ1 12/20kV 3x150mm?, discurriendo en canalizacién enterrada bajo tubo preferentemente bajo
acera una longitud de 350 metros, para finalmente hacer entrada en un nuevo centro de
transformacion prefabricado tipo cliente de 160kVA con medida de la energia en media tension, el
cual dispondra de proteccion y medida en M.T. con los siguientes transformadores de medida Tl 24
10-20/5 clase 0,2 S de VA, TT 22.00/110V3 Clase 0,2 50 VA. De este centro de transformacion
situado dentro de la nueva Estacion de Bombeo de Aguas Residuales denominada “El Coto”, se dara

suministro a la misma en baja tension.

En cuanto a la red de baja tensién en la EBAR, se instalara un cuadro de control de motores,
el cual se encargara de gobernar a los distintos equipos instalados en el bombeo. Desde este cuadro

partiran lineas en B.T. hacia el cuadro de alumbrado.

Los dispositivos de proteccion en cada uno de los cuadros eléctricos existentes en la E.B.A.R son

los siguientes

DOCUMENTO N° 1 : MEMORIA Y ANEJOS Infraestructuras
MEMORIA del Agua de
Castilla-La Mancha




CORSTRUGCIONES
PROYECTOCOMPLEMENTARIO N°1 DE LA BALAMANGHA 3.L.
E.D.A.R. DE ‘EL CASAR’ (GUADALAJARA) Ch m T TR

constructora .JK;‘."‘I.IH!'% /./

> CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION:

= 11 Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 287 A. PdeC15kA Curva B
= 1 Reléy Transfor. Diferencial Sens.: 300 mA.
BOMBEO AGUA BRUTA 1
o0 1 Inter. Aut. Tripolar Int. 160 A. PdeC 6kA Curvas B, C.
o0 3 Contactores Tripolares In: 90 A.
0 1 Relé térmico, Reg: 72+90 A.
BOMBEO AGUA BRUTA 2
0 1 Inter. Aut. Tripolar Int. 160 A. PdeC 6kA Curvas B, C.
0 3 Contactores Tripolares In: 90 A.
0 1 Relé térmico, Reg: 72+90 A.

BOMBEO AGUA BRUTA RESERVA
0 1 Inter. Aut. Tripolar Int. 160 A. PdeC 6kA Curvas B, C.
0 3 Contactores Tripolares In: 90 A.
0 1 Relé térmico, Reg: 72+90 A.
TAMIZ DE DESBASTE
0 1 Inter. Mag. Tripolar Int. 16 A. PdeC 6kA Curvas B, C, D.
0 1 Contactor Tripolar In: 16 A.
0 1 Relé térmico, Reg: 16+20 A.
TORRE DESODORIZACION.
0 1 Inter. Mag. Tripolar Int. 16 A. PdeC 6kA Curvas B, C, D.
o 1 Contactor Tripolar In: 16 A.
o 1 Relé térmico, Reg: 16+20 A.
CUADRO LOCAL
o 11. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. PdeC 6kA Curvas B, C, D.
o0 1 Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA.
o 11. Mag. Tetrapolar Int. 16 A. PdeC 4,5kA.
» CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. CUADRO LOCAL
Alumbrado Interior
= 11. Mag. Bipolar Int. 10 A. PdeC 4,5kA Curvas B, C, D.
Alumbrado Exterior
= 11. Mag. Tetrapolar Int. 10 A. PdeC 4,5kA Curvas B, C, D.
Tomas Corriente |
= 11. Mag. Bipolar Int. 16 A. PdeC 4,5kA Curvas B, C, D.

Asi mismo se dotara al sistema de control mediante un autdémata programable tipo PLC para

controlar principalmente las maniobras de las bombas, entre otros.

F) ESTACION DE BOMBEO EN LAS COLINAS (EBAR):

La parcela donde se ubicara la EBAR, es la parcela con referencia catastral
2977315VL6027N0001PM en la urbanizacion de Las Colinas, tiene una superficie de 5.057 m2, esta

considerada como urbana y en la actualidad se emplaza la actual depuradora de la urbanizacién.

Para el bombeo de las aguas residuales de la urbanizacion de Las Colinas, se construira un
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edificio con los siguientes procesos unitarios:

- Desbaste de gruesos
- Bombeo de aguas residuales: 2+1 bombas en seco de 30 m3/h con una altura manométrica
de 10 m.c.a.

- Medicién de caudal
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El actual vertido de la urbanizaciéon a las depuradora existente se prolonga por gravedad
mediante unos 20 m. escasos hasta el edificio de bombeo, proyectandose una impulsién de 1.570 m.
de longitud en fundicion de 150 mm de diametro que llega hasta la camara de rotura, donde por

gravedad sigue con el mismo didmetro hasta el entronque con el colector existente de @=600 mm.

El edificio del bombeo sera una caseta realizada con muro perimetral y forjados con losa de

hormigén y forjado unidireccional, que albergaran las siguientes instalaciones:

v/ Camara de bombas.

v' Equipo de bombas segun las caracteristicas descritas anteriormente.

v’ Cestillo de gruesos.

v' Tamiz para pozo de bombeo ROTAMAT ROK .4, para desbaste de aguas residuales con
separacion de flotantes, sedimentos y solidos en suspension, gracias a la inclinaciéon de tamiz
y al tornillo-prensa. Limpieza de la zona de tamizado mediante un cepillo fijado a la hélice del
tornillo sinfin. Extraccion de los residuos por un tornillo transportador instalado verticalmente.
Caudal maximo 100 m3/h., luz de malla 6 mm, diametro de la cesta 500 mm., longitud total
4000 mm, altura de descarga 1400 mm. Motor de 1,5 kw de IP65 400V. Fabricado en acero
inoxidable AlSI-304. Soportes, tobogan de descarga, panel de control y mando de control
adyancente.

v" Equipo de desodorizacion para 3000 m3/h. compuesto por columna de lavado fabricada
en poliester Derakane reforzado con fibra de vidrio de 1800 mm de diametro y 2150 mm de
altura total de 5 mm de espesor. Material filtrante constituido por 840 kg. de carbdén de
cascara de coco. Boca para entrada de aire DN-350 y boca para salida de aire DN-350,
parrila con malla perforada para soporte del lecho, rampas para pulverizadores,
pulverizadores e interruptores de nivel. 1 ventilador centrifugo para 3000 m3/h.presién
estatica 217 mm CA. Potencia 5 Kw. 2200 rpm.380/660 V. Banca

El entronque se realizara al Centro de Transformacion existente de la atiyula depuradora de

Las Colinas.
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G) IMPULSION DE @=150 MM DE LA URBANIZACION DE LAS COLINA HASTA LA CAMARA
DE ROTURA, CONTINUACION POR GRAVEDAD. Y CONSTRUCCION DE ALIVIADERO
COLECTOR @=1000

Para recoger las aguas de la urbanizacion de Las Colinas, se ha pensado en una impulsion (ya
que la urbanizacion se encuentra en una zona topograficamente deprimida) hasta la camara de rotura

muy préxima al colector existente de @=600 mm .

Se realizara una impulsiéon de 150 mm de fundicion de 1.570 m. hasta la camara de rotura con
la ejecucion de tres desaglies y tres ventosas en puntos bajos y altos.

La conexion de de la cdmara de rotura al colector existente se realzard por gravedad mediante
tuberia de PVC de @=400 mm

Este ultimo conecta en un colector de  @=1000 mm, el cual desagua a su vez en otro de
@=400 que llevara las aguas de Las Colinas al bombeo de El Coto tal y como reflejado en los

planos.

En el entronque del colector de @=1000 con el @=400 se construira un aliviadero de

dimensiones y formas definidas en los planos.

5. PLAN DE OBRA

En el anejo correspondiente se contempla el plan de obras previsto.

6. JUSTIFICACION DE PRECIOS

En el Anejo n° 12 de los Anejos de esta Memoria se justifican los mismos.
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7. PLANOS

Los planos de conjunto y de detalle que se incluyen en el Proyecto Complementario N°1

corresponden a las nuevas obras, enumerandose continuacion:

1.- SITUACION

2.- EMPLAZAMIENTO

3.- PLANTA GENERAL DE COLECTORES

4.- PERFILES LONGITUDINALES

5.- PLANTA GENERAL EBAR EL COTO

6.- EBAR EL COTO

7.- PLANTA GENERAL EBAR LAS COLINAS

8.- EBAR LAS COLINAS

9.- DETALLES ZANJAS TIPO. COLECTORES

10.- DETALLE HINCAS DE TUBERIA 1250 Y (1150

11.- DETALLES CONSTRUCTIVOS VALVULAS, DESAGUES Y VENTOSAS
12.- DETALLES CONSTRUCTIVOS POZOS Y ARQUETA DE ROTURA
13.- PLANTA GENERAL DE BAJA TENSION

14.- ESQUEMA UNIFILAR EBAR EL COTO

15.- ALUMBRADO EBAR EL COTO

16.- LSMT EBAR EL COTO

17.- ZANJAS TIPO ELECTRICIDAD

18.- UBICACION CT

19.- DETALLES CT

20.- ESQUEMA UNIFILAR EBAR LAS COLINAS

21.-ALIVIADERO COLECTORES EXISTENTES D=1000 MM EL CASAR
22.-ALIVIADERO COLECTOR EXISTENTE D=1000 MM LAS COLINAS

8. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares actualiza la descripciéon de las obras, reflejando
las modificaciones respecto del Proyecto de Construccion y regula la ejecucion de las nuevas unidades
mediante la definicion de los requisitos técnicos de que son objeto. Para ello se actualizan las unidades

que lo precisen y se redactan las nuevas.
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9. PRESUPUESTO ADICIONAL

Aplicando a las nuevas mediciones los precios de cuadro n°1, resulta un Presupuesto Liquido de
UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS (1.739.394,51 €)

10. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
Este Proyecto consta de los siguientes documentos.
DOCUMENTO N° 1 - MEMORIA
MEMORIA
ANEJOS A LA MEMORIA
Anejo N°1.- Caracterizacion
Anejo N°2.-Estudio del Alternativas
Anejo N°3.- Calculos justificativos
Anejo N°4.- Especificaciones técnicas
Anejo N°5.-Automatizacién
Anejo N%.-Gastos de Explotacion
Anejo N°7.-Estudio de Impacto Ambiental
Anejo N°8.-Estudio de Seguridad y Salud
Anejo N°9.-Plan de Obra
Anejo N°10.-Estudio Geoldgico-Geotécnico
Anejo N°11.-Topografico
Anejo N°12.-Justificacion de Precios

Anejo N°13.- Expropiaciones

DOCUMENTO N° 2 - PLANOS

DOCUMENTO N° 3 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N° 1 : MEMORIA Y ANEJOS 11- Infraestructuras
MEMORIA del Agua de

Castilla-La Mancha




CONSTRUCEIONES e
PROYECTOCOMPLEMENTARIO N°1 DE LA SALAMANCHAS.L. By
E.D.AR. DE ‘EL CASAR’ (GUADALAJARA) chm Bl

constructora I

DOCUMENTO N° 4 - PRESUPUESTOS
4.1.- MEDICIONES

4.1.1 Mediciones Auxiliares

4.1.2. Mediciones Generales

4.2.- CUADROS DE PRECIOS

4.2.1.- Cuadro de precios n° 1

4.2.2.- Cuadro de precios n° 2

4.3.- PRESUPUESTOS

4.3.1.- Presupuestos parciales

4.3.2.- Presupuesto de ejecucién material

4.3.4.-Presupuesto liquido del Proyecto Modificado

11. CLASIFICACION DE OBRA COMPLETA
A efectos de lo previsto en los articulos 58 y 59 de la Ley de Contratos del Estado, se hace

constar que el contenido del presente Proyecto junto con el Proyecto Constructivo constituye una obra

completa, susceptible de ser entregada al uso publico general.

12. CONCLUSION

Estimado bien redactado el presente Proyecto Complementario N°1, esperamos que pueda

merecer la aprobacion de la Administracion.

Guadalajara, Febrero de 2.009

EL INGENIERO DE C.C. Y P. EL INGENIERO DE C.C. Y P.
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: D. Javier Martinez Cafiamares Fdo.: D. Enriqgue Cano Cancela
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13. RESUMENES DE PRESUPUESTOS LIQUIDO DEL MODIFICADO
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

P.CONSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO N *1 INC. EN %
IEDAR EL CASAR 1.653.19162€ 1.255.049,03€ 18,17%
|lEDAR MESONES 850.356 85 € 0,00€ 0,00%
IEDAR TORREJON DEL REY 3.178.183,80€ 0,00€ 0,00%
[EDAR VALDEAVERUELO 736.69837€ 0,00€ 0,00%
IEDAR VALDENUNO FERNANDEZ 447.501 86 € 121.100,54 € 1,75%
TOTAL| 6.905.892,50 € 1.376.149,57 € 19,93%

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto Complementaric N?1 a la cantidad de
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS , lo que supone un incremento porcentual de un DIECINUEVE CON

NOVENTA Y TRES POR CIENTO del Presupuesto Total de Ejecucion Material vigente.
PRESUPUESTO LIQUIDO

P.CONSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO N *1_|INCREMENTO
IEDAR EL CASAR 2.282.085,71€ 1.732.469.68€ 18,17%
IEDAR MESONES 1.229.048 60 € 0,00€ 0,00%
|[EDAR TORREJON DEL REY 4.387.164,92€ 0.00€ 0.00%
lEDAR VALDEAVERUELO 1.016.883,21 € 0,00€ 0.00%
EDAR VALDENUNO FERNANDEZ 617.731,56 € 167.167,18 € 1,75%
TOTAL| 9.532.894,00 € 1.899.636,86 € 19,93%

Asciende el presente Presupuesto Liquido del Proyecto Complementario N°1 a la cantidad de UN MILLON
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 'Y SEIS EUROS CON QCHENTA'Y

SEIS CENTIMOS , lo que supone un incremento porcentual de un DIECINUEVE CON NOVENTA Y TRES

POR CIENTO del Presupuesto Total de Ejecucion Material vigente.

Guadalajara, Febrero de 2.010

EL INGENIERODEC.C. Y P. EL INGENIERCDEC.C. Y P.
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: D. Javier Martinez Cafiamares Fdo.: D. Enrique Cano Cancela
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PROYECTOCOMPLEMENTARIO N°1 DE LA

E.D.A.R. DE ‘EL CASAR’ (GUADALAJARA) chm

constru

CORSTRUCEIONES
BALAMARGHA 5.L.

ia 13 R
T TR

clora

PRESUPUESTO LIQUIDO COMPLEMENTARIO EL CASAR

CAPITULO RESUMEN EURDS
[}] BOMEBEO E IMPULSION EL COTO 486.106,15
OBRA CIVIL 21641500
EQUIPOS MECANICOS 130,664, 35
EQUIPOS ELECTRICOS 83,326, 70
02 COLECTOR GENERAL EL CASAR 456.331,40
OBRA CIVIL 454.967,13
EQUIPOS MECANICOS 1.364.27
03 BOMBEO E IMPULSION LAS COLINAS 198.457,04
QBRA CIVIL 120.938,18
EQUIPOS MECANICOS 51.243.58
EQUIPOS ELECTRICOS 20.9490,92
03 SEGURIDAD Y SALUD. 15.000,00
04 GASTOS DE EXPLOTACION. 9971544
TOTAL PEM 1.255.049,03
13 % Gastos generales 16315637
6% B 16,3028
SUMADE GG yBI 73845031
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.493.508.34
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL SIN IVA 1.405,508.34
16% IVA 238.961,33
TOTAL PRESUPUESTO ADJUDICACION 1.732.469,68 €

Asciende el presupuesto Nguido a la expresada cantidad de UN MILLON SETECIENTOS TREINTA ¥ DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON

SESENTA Y OCHO CENTIMOS
Guadalajara, Febrerc de 2010

EL INGENIERODEC.C.Y P
AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Javier Martinez Cafiamares

EL INGENIERODEC.C. ¥ P.
DIRECTOR DEL PROYECTO

Fdo.: D. Enrigue Cano Cancela
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PROYECTOCOMPLEMENTARIO N°1 DE LA
E.D.A.R. DE ‘EL CASAR’ (GUADALAJARA)

chm

CORSTRUCEIONES
BALAMARGHA 5.L.

] 13 R
T TR

constructora

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

P.CONSTRUCTIVO | COMPLEMENTARIO N°1 | INC.EN %
DAR EL CASAR 1.653.191,62 € 1.255.049,03 € 18.17%
'DAR MESONES 890.356,85 € 0,00€ 0,00%
DAR TORREJON DEL REY 3.178.183,80 € 0,00€ 0,00%

IEDAR VALDEAVERUELO 736.658,37 € 0,00 € 0,00%

lEDAR VALDENUNO FERNANDEZ 447 501,86 € 121.100,54 € 1,75%

TOTAL| 6.905.892,50 € 1.376.149,57 € 19,93%

Asciende el presente Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto Complementario N°1 a la cantidad de
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS , lo que supone un incremento porcentual de un DIECINUEVE CON
NOVENTA Y TRES POR CIENTOQ del Presupuesto Total de Ejecucién Material vigente.

PRESUPUESTO LIQUIDO
P.CONSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO N °1 |[INCREMENTO
2.282.065,71€ 1.732.469,68 € 18,17%
1.229.048 60 € 0,00 € 0,00%
4.387.164,92 € 0,00€ 0,00%
1.016.883,21 € 0,00€ 0,00%
IEDAR VALDENURNO FERNANDEZ 617.731,56 € 167.167,18 € 1,75%
TOTAL| 9.532.894,00 € 1.899.636,86 € 19,93%
Asciende el presente Presupuesto Liquido del Proyecto Complementario N°1 a la cantidad de UN MILLON

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA 'Y

SEIS CENTIMOS | lo que supone un incremento porcentual de un DIECINUEVE CON NOVENTA Y TRES

POR CIENTO del Presupuesto Total de Ejecucién Material vigente.

Guadalajara, Febrero de 2.010

EL INGENIERODEC.C. Y P. EL INGENIERODEC.C. Y P.
AUTOR DEL PROYECTO DIRECTOR DEL PROYECTO
Fdo.: D. Javier Martinez Cafiamares Fdo.: D. Enrique Cano Cancela
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